② 下請け契約状況の調査　低入札価格調査ヒアリング時に下請契約計画書を提出し、施工体制確認のための追加資料との整合を確認し、その後契約内容の詳細について提出を求める場合がある。

③ 請負者側技術者の増員について　専任の監理技術者の配置が義務付けられている工事が低入札価格調査対象工事となった場合、請負者は東海農政局管内直轄工事において、本入札公告を行った日から過去２年以内に完成した工事、あるいは契約時点で施工中の工事に関して、以下のいずれかの要件に該当するときは、主任（監理）技術者と同等の要件を満たす別の技術者１名を専任で現場に配置させることとし、低入札調査資料提出時点で追加する配置予定技術者の資格等確認資料を併せて提出すること。なお、当該資料の提出がなかった場合は、落札決定しない場合がある。

ア 工事成績70点未満の評定を通知された者

イ 発注者から施工中又は施工後において、工事請負契約書に基づいて補修又は損害賠償を求められた者。ただし、軽微な手直し等は除く。

ウ 品質管理、安全管理に関し、指名停止又は部局長若しくは監督職員から書面による警告若しくは注意の喚起を受けた者

エ 自らに起因して工期を大幅に遅延させた者

⑲ 低入札価格調査対象工事に係る追加対策の試行について　開札の結果、低入札価格調査の対象工事となった場合は、「低入札価格調査対象工事に係る追加対策の試行について」に基づき、次のとおり低入札価格調査対象工事に係る対策を試行する。

① 「低入札価格調査対象工事に係る品質確保等の対策について」で示す次のアからウの段階において、監督職員が文書により請負者に不備の指摘及び改善を指示した場合、その回数に応じ以下の②及び③に示す措置を講じる。

ア 施工確認段階

イ 施工体制点検段階（施工体制確認のための追加資料との整合確認を含む。）

ウ 下請契約状況調査における下請支払の実態把握段階（施工体制確認のための追加資料との整合確認を含む。）

なお、監督職員が文書により指示した事項について疑義がある場合、現場代理人はその内容について監督職員へ書面により説明を求めることができるものとし、監督職員はこれに応じなければならない。

② 上記６の⑲の①に示す文書指示を受けた場合、以降の１年間において東海農政局管内の別の新規工事における応募時の評価点等を次のとおり減点する。

ア 総合評価落札方式の場合　当該企業の総合評価方式による加算点を50％減ずる。

イ 公募型指名競争入札等の場合　当該企業の工事成績に係る評定点を３点減ずる。

③ 上記６の⑲の①に示す文書指示の回数が２回に達した場合、対象工事が完成検査に合格するまでの間、東海農政局管内で発注する他の新規工事（「政府調達に関する協定」の適用を受ける工事を除く。）に係る入札を制限する。ただし、対象工事が２箇年以上にまたがる工事については、文書指示が２回累積した日から１年間を限度とし、その後、再度文書による改善指示を行った場合にはその時点で同様の措置を改めて講ずる。

④ 当該対象工事の工事成績が65点未満の場合は、評定通知日から１年間、上記６の⑲の②と同様の措置を講じる。

⑳ 申請書及び資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。

㉑ 支出負担行為担当官は、提出された申請書及び資料を競争参加資格の確認以外に無断で使用することはできないものとする。

㉒ 提出された申請書及び資料は、返却しない。

㉓ 出来高部分払について　本工事において、中間前金払に代わり、既済部分払を選択した場合には、短い間隔で出来高に応じた部分払や設計変更協議を実施する「出来高部分払方式」を採用する。

㉔ 詳細は入札説明書による。

7 Summary

(1) Official in charge of disbursement of the procuring entity : Sanji Takemori, Director General of Tokai Regional Agricultural Administration Office

(2) Classification of the services to be procured : 41

(3) Subject matter of the contract : Construction works for the 1st Siphon of the Miyata Canal in second period of Shin-Nobi agricultural land disaster prevention project

(4) Time limit for the submission of application forms and relevant documents for the qualification : 12 : 00 P.M., 30 November, 2009

(5) Time limit for the submission of tenders by electronic bidding system : 5 : 00 P.M., 19 February, 2010 (tenders bring with 10 : 00 A.M., 22 February, 2010 or submitted by mail : 5 : 00 P.M., 19 February, 2010)

(6) Contact point for tender documentation : Yoshinobu Tamaki, Accounting Section, Design Division, Rural Infrastructure Department, Tokai Regional Agricultural Administration Office, 1―2―2 Sannomaru Naka-ku Nagoya city Aichi prefecture 460―8516 Japan. TEL 052―201―7271 ex. 2614

入 札 公 告（建設工事）

次のとおり一般競争入札に付します。

平成 21 年 10 月 27 日

独立行政法人

鉄道建設・運輸施設整備支援機構

契約担当役

鉄道建設本部北陸新幹線第二建設局長

山崎　政俊

◎調達機関番号　565　◎所在地番号　16

○北二建公告第 40 号

1 工事概要

(1) 品目分類番号　41

(2) 工事名　北陸新幹線、射水土合高架橋（電子入札対象案件）

(3) 工事場所　富山県射水市下条地内、土合地内

(4) 工事内容　本工事は、北陸新幹線高崎起点302㎞593ｍ～303㎞581ｍ（延長Ｌ＝988ｍ）間の高架橋及び橋りょう工事並びにＰＣ桁（５連）の製作架設工事である。

(5) 工期　平成24年７月31日まで

(6) 使用する主要な資機材

生コンクリート　約27,400㎥

鉄筋　約5,600ｔ

ＰＣ鋼材　約40ｔ

(7) 本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成12年法律第104号）に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。

(8) 本工事は、入札時に施工方法等の提案を受け付け、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式の適用工事のうち品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実現できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価方式の試行工事である。また、本工事は、契約締結後に工事内容の変更について提案を受け付ける契約後ＶＥ方式の試行工事である。なお、入札時に施工方法等の提案を行い、その提案が採用された場合には、採用された提案に対する再度の提案は受け付けない。

(9) 本工事は、入札及び提出資料を電子入札システムにより実施する対象工事である。

なお、電子入札システムにより難い者は、契約担当役の承諾を得た場合に限り紙入札に変更することができる。

2 競争参加資格

次に掲げる条件すべてを満たす３者を構成員とする特定建設工事共同企業体とし、かつ、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構鉄道建設本部北陸新幹線第二建設局長による当該工事に係る競争参加資格確認の結果、資格があると認められた特定建設工事共同企業体とする。

(1) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構契約事務規程（平成15年10月機構規程第78号）第４条又は第５条の規定に該当しない者であること。