⑮　契約締結後の技術提案

①　契約締結後、受注者は、設計図書に定める工事目的物の機能、性能等を低下させることなく請負代金を低減することを可能とする施工方法等に係る設計図書の変更について、発注者に提案することができる。提案が適正と認められた場合には、設計図書を変更し、必要があると認められた場合には請負代金額の変更を行うものとする。詳細については特別仕様書等による。

②　ＶＥ提案内容については、その後の工事において、その内容が一般的に使用されている状態となった場合は、無償で使用できるものとする。ただし、工業所有権等の排他的権利を有する提案については、この限りではない。

③　発注者がＶＥ提案を適正と認め、設計図書の変更を行った場合においてもＶＥ提案を行った建設業者の責任が否定されるものではない。

⑯　電子入札について

①　電子入札方式による手続き開始後に、紙入札方式への途中変更は原則的に行わないものとするが、入札参加者にやむを得ない事情が生じた場合には、発注者の承諾を得て紙入札方式に変更するものとする。

②　電子入札方式に障害等やむを得ない事情が生じた場合には、紙入札方式に変更する場合がある。

③　電子入札方式に係わる運用については、「農林水産省電子入札運用基準標準例」（北陸農政局ホームページ　http://www.maff.go.jp/hokuriku/bid/index.html）によるものとする。

⑰　第１回の入札に際し、入札書に記載される入札金額の内訳金額を入力または記載した工事費内訳書を提出すること。

⑱　低入札価格調査対象工事に係る品質確保等の対策について　開札の結果、予決令第86条に規定する調査（以下、「低入札価格調査」という。）の対象工事となった場合は、「低入札価格調査対象工事に係る品質確保等の対策について」（平成18年４月25日付け18農振第177号農村振興局整備部長名）に基づき、次のとおり実施する。

①　監督体制の強化等

ア　施工体制の点検　施工体制台帳提出時に施工体制の確保を図るため、主として、一般管理費、現場管理費の構成項目の内訳費用の詳細について提出を要請し、施工体制確認の追加資料との整合を確認する場合がある。さらに、「施工段階における確認マニュアル（一部改正）」（平成18年３月31日付け事務連絡　農村振興局設計課施工企画調整室長名）等に基づき、重点的な工事監督を実施する。なお、事前通告をしないで点検することがある。

イ　下請契約状況の調査　低入札価格調査ヒアリング時に下請契約計画書を提出し、施工体制確認のための追加資料との整合を確認し、その後契約内容の詳細について提出を求める場合がある。なお、事前通告をしないで点検することがある。

ウ　受注者側技術者の増員について　専任の監理技術者の配置が義務付けられている工事が低入札価格調査対象工事となった場合、受注者は北陸農政局管内直轄工事において、本入札公告を行った日から過去２年以内に完成した工事、あるいは契約時点で施工中の工事に関して、以下のいずれかの要件に該当するときは、主任（監理）技術者と同等の要件を満たす別の技術者１名を専任で現場に配置させることとし、低入札調査資料提出時点で追加する配置予定技術者の資格等確認資料を併せて提出すること。なお、当該資料の提出がなかった場合は、落札決定しない場合がある。

ａ　工事成績70点未満の評定を通知された者。

ｂ　発注者から施工中又は施工後において、工事請負契約書に基づいて補修又は損害賠償を求められた者。ただし、軽微な手直し等は除く。

ｃ　品質管理、安全管理に関し、指名停止又は部局長もしくは監督職員から書面による警告もしくは注意の喚起を受けた者。

ｄ　自らに起因して工期を大幅に遅延させた者。

⑲　低入札価格調査対象工事に係る対策について

①　次に示す段階において、監督職員が文書により受注者に不備の指摘及び改善を指示した場合、その回数に応じ以下の対策を講ずることとする。

ア　施工確認段階

イ　施工体制点検段階（施工体制確認のための追加資料との整合確認を含む。）

ウ　下請け契約状況調査（施工体制確認のための追加資料との整合確認を含む。）

②　上記①に示す文書指示を受けた場合、以降の１年間において北陸農政局管内の別の新規工事における総合評価落札方式による加算点を50％減ずる。

③　上記①に示す文書指示の回数が２回に達した場合、対象工事が完成検査に合格し完了するまでの間（対象工事が２箇年以上にまたがる工事については、文書指示が２回累積した日から１年間を限度とし、その後、再度文書による改善指示を行った場合には、その時点で同様の措置を改めて講ずる。）、北陸農政局管内の別の新規工事（「政府調達に関する協定」の適用を受ける工事を除く。）における入札参加制限を講ずることがある。

④　本工事の工事成績が65点未満の場合、評定通知日から１年間、上記②と同様の措置を講ずる。

⑳　その他　詳細は入札説明書による。

6　Summary

(1)　Official in charge of disbursement of the procuring entity : Masamitsu Saito, Director General of Hokuriku Regional Agricultural Administration Office

(2)　Classification of the services to be procured : 41

(3)　Subject matter of the contract : Construction works for Takabokoshine 2 irrigation canal Uchida mechanic ward construction, The Kuzuryuugawakaryuu, agricultural irrigation project

(4)　Time limit for the submission of application forms and relevant documents for the qualification : 12 : 00 A.M., 17 June, 2013

(5)　Time limit for the submission of tenders by electronic bidding system : 5 : 00 P.M., 5 August, 2013 (tenders bring with : 9 : 30 A.M., 6 August, 2013 or submitted by mail : 4 : 00 P.M., 5 August, 2013)

(6)　Contact point for tender documentation : Takeshi Kitai, First Technical review Section, Design Division, Rural Infrastructure Department, Hokuriku Regional Agricultural Administration Office, 2―2―60 Hirosaka Kanazawa city Ishikawa prefecture 920―8566 Japan. TEL 076―263―2161 ex. 3523

入札公告（建設工事）

次のとおり一般競争入札に付します。

平成25年５月16日

経理責任者　独立行政法人国立病院機構
福岡東医療センター院長　上野　道雄

◎調達機関番号　597　◎所在地番号　40

○第13202号（No.13202）

1　工事概要

(1)　品目分類番号　41

(2)　工事名　独立行政法人国立病院機構福岡東医療センター結核・感染症病棟等建替整備工事

(3)　工事場所　福岡県古賀市千鳥１丁目１番１号　独立行政法人国立病院機構福岡東医療センター内

(4)　工事内容　本工事は独立行政法人国立病院機構福岡東医療センターの結核・感染症病棟等の建替整備（結核・感染症病棟新築工事　鉄筋コンクリート造地上１階建（一部鉄骨造１階建渡り廊下を含む）、建築面積　2,557.33㎡、延床面積　2,549.63㎡及び救命救急センター増改修工事　鉄筋コンクリート造地上１階建、建築面積　920.88㎡、延床面積　920.88㎡、既存改修延床面積　323.80㎡）を行うものである。

(5)　工期　約９ヶ月以内（最終完成工期は平成25年度予定）

(6)　使用する主要な資機材

①　建築　コンクリート　3,337㎥、鉄筋　398ｔ、鉄骨　11.2ｔ、板ガラス　342㎡

②　空調　空冷ヒートポンプパッケージ空気調和機　冷房能力57kW　１台、冷房　能力60kW　１台、冷房能力98kW　１台、冷房能力185kW　１台

③　電気設備　ＵＰＳ設備　50kVA