3　出来高部分払方式　本工事において、中間前金払に代わり、既済部分払を選択した場合には、短い間隔で出来高に応じた部分払や設計変更協議を実施する「出来高部分払方式」を採用する。
4　契約後ＶＥ方式　本工事は、契約締結後に施工方法等の提案を受け付ける契約後ＶＥ方式の対象工事である。
5　電子入札システム　本工事は、資料の提出、入札等を電子入札システムで行う対象工事である。なお、電子入札システムによりがたいものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。
6　生産性向上チャレンジ　本工事は、施工手順の工夫等の創意工夫による生産性向上の取り組みを推進する「生産性向上チャレンジ」の試行対象工事である。
7　ＢＩＭ／ＣＩＭ活用工事　本工事は、ＢＩＭ／ＣＩＭ活用工事（発注者指定型）である。
8　ＩＳＯ9001認証取得を活用した監督業務　本工事は、ＩＳＯ9001認証取得を活用した監督業務等の取扱いの対象工事である。但し、監督業務を重点的に実施する工事の対象となった場合を除く。
9　間接工事費の実績変更方式　間接工事費の実績変更方式の試行
①　地域外からの労働者確保に要する間接費の実績変更　本工事は、「共通仮設費（率分）のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の以下に示す費用（以下、実績変更対象費）について、工事実施にあたって不足する技術者や技能者を広域的に確保せざるを得ない場合も考えられることから、契約締結後、労働者確保に要する方策に変更が生じ、土木工事標準積算基準書の金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象費の支出実績を踏まえ最終精算変更時点で設計変更することが出来る試行工事である。
営繕費：労働者送迎費、宿泊費、借上費（宿泊費、借上費については労働者確保に係るものに限る。）労務管理費：募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用
10　熱中症対策に資する現場管理費の補正　本工事は、熱中症対策に資する現場管理費の補正を行う試行工事である。
11　見積参考資料の一部を提示　本工事は、見積参考資料の一部として「施工条件明示チェックリスト」「概略工事工程表」を開示する試行工事である。
12　建設工事に係る資材の再資源化等　本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（平成12年法律第104号）に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。
13　建設キャリアアップシステム義務化モデル工事　本工事は、建設キャリアアップシステム義務化モデル工事の試行対象工事である。試行内容の詳細は、特記仕様書によることとする。
14　「労務費見積り尊重宣言」促進モデル工事　本工事は、元請け企業の労務賃金改善に関する取り組みを促進するため、総合評価方式や工事成績評点においてインセンティブを付与する「労務費見積り尊重宣言」促進モデル工事である。
別表２　本入札手続きに係る期間等
①　入札説明書等の交付期間　令和８年８月20日から令和８年10月30日まで（土曜日、日曜日及び祝日（以下、「休日」という。）を除く。）
②　申請書の受付期間（申請書及び簡易技術資料）令和８年８月21日から令和８年９月９日までの休日を除く毎日、10時00分から16時00分まで。ただし、最終日は12時00分までとする。
③　競争参加資格の通知及び一次審査に係わる結果通知　令和８年９月17日まで
④　詳細技術資料・技術提案書等及び入札書の受付期間（二次審査）令和８年10月29日10時00分から令和８年10月30日12時00分まで（休日を除く）
⑤　二次審査に係わる技術提案書等の採否通知及び競争参加資格が無い場合の通知　令和８年12月３日まで
⑥　開札日時　令和８年12月21日10時00分
⑦　入札保証金の納付等の受付期間　令和８年９月18日から令和８年12月18日までの休日を除く毎日、10時00分から16時00分まで。ただし、最終日は12時00分までとする。〔利付国債の提供の場合は令和８年12月７日まで〕

6　Summary
⑴　Official in charge of disbursement of the procuring entity : TAKU NISHIMURA Director General of Chubu Regional Development Bureau, Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism.
⑵　Classification of the services to be procured : 41
⑶　Subject matter of the contract : Construction work of the Mizunami Ena road Nakahata Section Road Construction
⑷　Time-limit for the submission of application forms and relevant documents for the qualification by electronic bidding system : 12 : 00 (noon) 9 September 2026
⑸　The period of time for the submission of tenders by electronic bidding system : From 10 : 00 A.M. 29 October 2026 to 12 : 00 (noon) 30 October 2026 (tenders submitted by E-mail From 10 : 00 A.M. 29 October 2026 to 12 : 00 (noon) 30 October 2026)
⑹　Contact point for tender documentation : The first Contract Section Contract Division General Affairs Department, Chubu Regional Development Bureau Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism, 2―5―1, Sannomaru, Naka-Ward, Nagoya-City, Aichi-Prefecture 460―8514, Tel 052―953―8138 ex. 2526

入 札 公 告（建設工事）

次のとおり一般競争入札に付します。
令和８年８月20日
支出負担行為担当官
中国地方整備局長　山本　大志
◎調達機関番号　020　◎所在地番号　34
1　工事概要
⑴　品目分類番号　41
⑵　工事名
令和８年度国道２号住吉地区電線共同溝工事（電子入札対象案件）（電子契約対象案件）
⑶　工事場所　岡山県笠岡市笠岡地内
⑷　工事内容
工事延長　Ｌ＝680m（整備延長Ｌ＝11,700m）
電線共同溝　１式
仮設工　１式
開削土工　１式
電線共同溝工　１式
管路工（管路部）　11,615m
プレキャストボックス工（特殊部）　50個
道路土工　１式
舗装工　１式
切削オーバーレイ　5,360㎡
アスファルト舗装工（車道舗装Ａ）　1,530㎡
透水性舗装工（歩道舗装Ａ）　628㎡
排水構造物工　１式
縁石工　１式
防護柵工　１式
道路付属施設工　１式
照明工　１式
構造物撤去工　１式
準備費（試掘）　１式（49箇所）
事業損失防止施設費（事前・家屋調査）　１式（32棟）
業務委託料（修正設計及び電線管理者協議）　１式
業務委託料（事業調整会議：１回／カ月）　１式
⑸　工期　本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事であり、発注者が示した工事完了期限日までの間で、受注者は工期の始期及び終期を任意に設定できる。なお、受注者は、契約を締結するまでの間に、別記様式37により、工期の始期及び終期を通知すること。
余裕期間内は、主任技術者又は監理技術者を配置することを要しない。また、現場に搬入しない資材等の準備を行うことができるが、資材の搬入や仮設物の設置等、工事の着手を行ってはならない。なお、余裕期間内に行う準備は受注者の責により行うものとする。
全体工期：契約締結日の翌日から令和12年12月27日まで（但し、令和９年３月１日（工事開始期限日）までを工期の始期とすること）