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 関連情報を入手するための照会窓口 上記
４のに同じ。
 一般競争参加資格の認定を受けていない者
の参加
上記２のに掲げる一般競争参加資格の認
定を受けていない者であっても、上記４の
により申請書、確認資料及び入札時の技術提
案を提出することができるが、競争に参加す
るためには、開札の時までに、当該競争参加
資格の認定を受けていなければならない。
 契約締結後のＶＥ提案
 契約締結後、受注者は、設計図書に定め
る工事目的物の機能、性能等を低下させる
ことなく請負代金額を低減することを可能
とする施工方法等に係る設計図書の変更に
ついて、発注者に提案することができる。
提案が適正と認められた場合には、設計図
書を変更し、必要があると認められた場合
には請負代金額の変更を行うものとする。
詳細については、特別仕様書による。
 ＶＥ提案内容については、その後の工事
において、その内容が一般的に使用されて
いる状態となった場合は、無償で使用でき
るものとする。ただし、工業所有権等の排
他的権利を有する提案については、この限
りではない。
 発注者がＶＥ提案を適正と認め、設計図
書の変更を行った場合においてもＶＥ提案
を行った建設業者の責任が否定されるもの
ではない。

 低入札価格調査対象工事に係る品質確保等
の対策について 開札の結果、低入札価格調
査の対象工事となった場合は、「低入札価格調
査対象工事に係る品質確保等の対策につい
て」（平成18年４月25日付け18農振第177号農
村振興局整備部長通知）に基づき、次のとお
り実施する。
 監督体制の強化等
ア 施工体制の点検 施工体制台帳提出時
に施工体制の確保を図るため、主として、
一般管理費等、現場管理費の構成項目の
内訳費用の詳細について提出を要請し、
施工体制確認の追加資料との整合を確認
する場合がある。
さらに、「施工段階における確認マニュ
アル（一部改正）」（平成31年３月28日付
け事務連絡 農村振興局設計課施工企画
調整室長名）等に基づき、重点的な工事
監督を実施する。
なお、事前通告をしないで点検するこ
とがある。
イ 下請契約状況の調査 低入札価格調査
ヒアリング時に下請契約計画書を提出
し、施工体制確認のための追加資料との
整合を確認し、その後契約内容の詳細に
ついて提出を求める場合がある。
なお、事前通告をしないで点検するこ
とがある。

別表１ 入札手続に係る期間等
 入札説明書の交付期間 令和元年７月11
日から令和元年８月７日まで（行政機関の
休日を除く。）の午前９時から午後５時ま
で。ただし、最終日については午前12時ま
でとする。
 申請書の提出期間 令和元年７月12日か
ら令和元年８月７日まで（行政機関の休日
を除く。）の午前９時から午後５時まで。た
だし、最終日については午前12時までとす
る。
 入札書及び確認資料の提出期間 令和元
年９月４日から令和元年９月９日午後５時
まで。

 電子入札について
 電子入札方式による手続き開始後に、紙
入札方式への途中変更は原則的に行わない
ものとするが、入札参加者にやむを得ない
事情が生じた場合には、発注者の承諾を得
て紙入札方式に変更するものとする。
 電子入札方式に障害等やむを得ない事情
が生じた場合には、紙入札方式に変更する
場合がある。
 電子入札方式に係る運用については、「農
林水産省電子入札運用基準標準例」（北陸農
政局ホームページ：http://www.maff.go.
jp/hokuriku/bid/index.html）によるもの
とする。

 第１回の入札に際し、入札書に記載される
入札金額の内訳金額を入力した工事費内訳書
を提出すること。

 低入札価格調査対象工事に係る対策につい
て
 次に示す段階において、監督職員が文書
により受注者に不備の指摘及び改善を指示
した場合、その回数に応じ以下の対策を講
ずることとする。
ア 施工確認段階
イ 施工体制点検段階（施工体制確認のた
めの追加資料との整合確認を含む）
ウ 下請け契約状況調査における下請支払
の実態把握段階（施工体制確認のための
追加資料との整合確認を含む）

 上記５ののに示す文書指示を受けた
場合、以降の１年間において北陸農政局管
内の別の新規工事における総合評価落札方
式による加算点を50％減ずる。
 上記５ののに示す文書指示の回数が
２回に達した場合、対象工事が完成検査に
合格し完了するまでの間（対象工事が２か
年以上にまたがる工事については、文書指
示が２回累積した日から１年間を限度と
し、その後、再度文書による改善指示を行っ
た場合にはその時点で、同様の措置を改め
て講ずる。）、北陸農政局管内の別の新規工
事における入札参加制限を講ずることがあ
る。
 本工事の工事成績評定表の評定点合計が
65点未満の場合、評定通知日から１年間、
上記５ののと同様の措置を講ずる。

 発注者綱紀保持対策について 農林水産省
の発注事務に関する綱紀保持を目的とした、
農林水産省発注者綱紀保持規程（平成19年農
林水産省訓令第22号）第10条及び第11条に
のっとり、第三者から以下の不当な働きかけ
を受けた場合は、これを拒否し、その内容（日
時、相手方氏名及び働きかけの内容）を記録
し、同規程第９条に基づき設置する発注者綱
紀保持委員会（以下「委員会」という。）に報
告し、委員会の調査分析において不当な働き
かけと認められた場合には、当該委員会を設
置している機関において閲覧及びホームペー
ジにより公表する。
（不当な働きかけ）
 自らに有利な競争参加資格の設定に関す
る依頼
 指名競争入札において自らを指名するこ
と又は他者を指名しないことの依頼
 自らが受注すること又は他者に受注させ
ないことの依頼
 公表前における設計金額、予定価格、見
積金額又は低入札価格調査制度の調査基準
価格に関する情報聴取
 公表前における総合評価落札方式におけ
る技術点に関する情報聴取
 公表前における発注予定に関する情報聴
取
 公表前における入札参加者に関する情報
聴取

 その他の特定の者への便宜又は利益若し
くは不利益の誘導につながるおそれのある
依頼又は情報聴取

 詳細は入札説明書による。
６ Summary

 Official in charge of disbursement of the

procuring entity : Toshiya Morisawa, Di‑

rector General of Hokuriku Regional Agri‑

cultural Administration Office

 Classification of the services to be pro‑

cured : 41

 Subject matter of the contract : Construc‑

tion work of the Yoroigata 1st drainage

pump station, The Shinkawaryuuiki, agri‑

cultural irrigation project

 Time limit for the submission of applica‑

tion forms : 12 : 00 P.M., 7 August, 2019

 Time limit for the submission of tenders

by electronic bidding system and relevant

documents for the qualification : 5 : 00 P.M.,

9 September, 2019, in case of submission by

document : 5 : 00 P.M., 9 September, 2019

 Contact point for tender documentation :

Yoshihisa Shimoishi, Technical Review

Section, Design Division, Rural Develop‑

ment Department, Hokuriku Regional Ag‑

ricultural Administration Office, 2260
Hirosaka Kanazawa city Ishikawa prefec‑

ture 9208566 Japan. TEL 0762632161
ex. 3523
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