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 Time‑limit for the submission of applica‑

tion forms and relevant documents for the

qualification by electronic bidding system :

3 : 00 P.M. 28 February 2022.

 Time‑limit for the submission of tenders

by electronic bidding system : 12 : 00 P.M.

(noon) 10 May 2022 (tenders brought with or

submitted by mail : 12 : 00 P.M. (noon) 10

May 2022).

 Contact point for tender documentation :

Contract Division, Kanto Regional Devel‑

opment Bureau, Ministry of Land, Infra‑

structure, Transport and Tourism Saitama

shintoshin National Government Building

Tower‑2 21, Shintoshin, Chuou Ward,
Saitama City, Saitama Prefecture 330
9724 Japan TEL 0486013151 (ex 2525)

入 札 公 告（建設工事）

次のとおり一般競争入札に付します。
令和４年１月 19 日
（契約責任者）西日本高速道路株式会社

中国支社 支社長 真 伸行
◎調達機関番号 419 ◎所在地番号 34
〇第２号
１ 工事概要
 品目分類番号 41
 工事名 中国自動車道（特定更新等）吉備
谷橋他２橋床版取替工事（不落札協議対象・
電子入札対象）
 工事場所
自）広島県庄原市本村町
至）広島県庄原市峰田町
 工事内容 本工事は、中国自動車道東城Ｉ
Ｃ～庄原ＩＣ間に位置する吉備谷橋他２橋の
床版取替工事を実施するものである。
 工事概算数量
床版取替工 約5400
床版防水工 約8200
落橋防止構造 64基
支承取替工 72基
 工期 契約締結日の翌日から1140日間
 使用する主要な資機材 プレキャストＰＣ
床版 約330枚

 本工事は資料の提出、入札等を電子入札シ
ステムで行う電子入札対象工事である。なお、
電子入札によりがたい者は、契約責任者に届
出を行い、紙入札方式によることができる。
 本工事は、「企業の基礎的な技術力」及び「企
業の高度な技術力」として入札説明書に参考
として示した図面及び仕様書（以下「設計図
書」という。）又はそのうちあらかじめ指定す
る部分（以下「標準案」という。）に係る具体
的な施工計画その他の提案（以下「技術提案」
という。）について記述した確認資料の提出を
求め、入札価格とその他の技術的要素を総合
的に評価した結果、西日本高速道路株式会社
にとって最も有利な入札者を落札者とする総
合評価落札方式の工事である。
 本工事は、契約締結後に施工方法等の提案
を受け付ける契約後ＶＥ方式の試行工事であ
る。
 本工事は、すべての入札参加者から単価表
の提出を求める工事である。
 紙入札方式の場合の単価表は原則として
電磁的記録媒体（ＣＤＲ）で提出するもの
とする。ただし、電磁的記録媒体での提出が
できない場合は、紙の単価表を提出するもの
とする。
 本工事は、総価単価契約の対象工事である。
本工事では、受発注者間の双務性の向上とと
もに、変更契約等における協議の円滑化を図
るため、落札決定から契約締結までの間に発
注者及び落札者が協議を行って、総価契約の
内訳として項目ごとの金額（以下「単価」と
いう。）を合意することとする。総価単価契約
の実施にあたっては、単価を個別に合意する
方式（以下「単価個別合意方式」という。）に
よることとするが、落札者が希望した場合及
び協議開始から14日以内に単価個別合意方式
による単価合意が成立しなかった場合は、単
価を包括的に合意する方式（以下「単価包括
合意方式」という。）により行うものとする。
 本工事は「共通仮設費（率分）のうち営繕
費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の
下記に示す費用（以下「実績変更対象費」と
いう。）について、工事実施にあたって不足す

る技術者や技能者を広域的に確保せざるを得
ない場合も考えられることから、契約締結後、
労働者確保に要する方策に変更が生じ、土木
工事積算基準の金額相当では適正な工事の実
施が困難になった場合は、実績変更対象費の
支出実績を踏まえて最終設計変更時点で設計
変更する試行工事である。
営繕費 労働者の送迎費、宿泊費、借上費（宿
泊費、借上費については労働者確保に係る
ものに限る）
労務管理費 募集及び解散に要する費用、賃
金以外の食事、通勤等に要する費用

 本工事は不落札協議の対象工事であり、落
札者がいないとき又は再度の入札、不落札後
の随意契約に付しても落札者がいないとき
に、当該入札手続が終了した旨を明らかにし
た上で、入札参加者に対して協議を要請する
場合がある。不落札協議は、不落札となった
工事の単価、歩掛り、施行方法その他の技術
的事項について、入札時において提出された
単価表その他会社が求める資料に基づき会
社・入札参加者の双方が確認するものであ
る。
 本工事は、入札前価格見積方式の対象工事
である。本方式の詳細は、入札前価格見積方
式に関する注意事項による。
 本工事は、概略発注方式の対象工事である。
概略発注方式とは、概略発注部分の単価項目
の金額を他の特定の単価項目の金額に対する
率計上により積算することにより、入札価格
算出の簡素化を目的とするものである。した
がって、概略発注工事に関する事項の単価項
目の金額については、特記仕様書に示す率計
上の考え方に基づき入札価格の見積りを行う
ものとし、当該部分は、当初契約において一
式として契約するものである。
 本工事は、週休２日を前提とした工事費及
び工期を確保した週休２日促進工事（発注者
指定方式）である。工期期間内に週休２日を
確保した場合は、工事成績評定において加点
評価の対象とする工事である。ただし、工期
期間内に週休２日を確保できなかった場合
は、工事成績評定において減点措置を行う場
合がある。詳細は、特記仕様書による。

 本工事は、工期設定の根拠とした工事に必
要な関係機関との協議、地元協議等の進捗状
況を踏まえた工事工程表を開示することによ
り、適切な工期設定の取組みを行う「工事工
程表の開示工事」である。
 本工事は、建設業法第26条第３項ただし書
の規定の適用を受ける監理技術者（特例監理
技術者）の配置は認めない。
 本工事は、「間接工事費（率分）の割増補正」
の対象工事である。

２ 競争参加資格 当該工事に係る競争に参加す
る者に必要な資格を有する者は、次に掲げる条
件をすべて満足し、かつ、契約責任者による当
該工事に係る競争参加資格確認の結果、資格が
あると認められた者とする。
 西日本高速道路株式会社契約規程実施細則
（平成17年細則第７号）第６条の規定に該当
しない者であること。
 開札時に、令和３・４年度西日本高速道路
株式会社工事一般競争（指名競争）参加資格
のうち、「橋梁補修改築工事」の資格を有し（会
社更生法（平成14年法律第154号）に基づき
更生手続開始の申立てがなされている者又は
民事再生法（平成11年法律第225号）に基づ
き再生手続開始の申立てがなされている者に
ついては、手続き開始の決定後、西日本高速
道路株式会社が別に定める手続きに基づく工
事一般競争（指名競争）参加資格の再認定を
受けていること。）、かつ、当該資格の認定の
際に算定された客観的事項に係る点数が
1200点以上である者（上記の再認定を受け
た者にあっては、当該再認定の際に、客観的
事項に係る点数が1200点以上であること。）。
又は、当該資格の認定の際に算定された客観
的事項に係る点数が1100点以上であり（上
記の再認定を受けた者にあっては、当該再認
定の際に、客観的事項に係る点数が1100点
以上であること。）、この条件を満たす２者又
は３者で構成された共同企業体。なお、経常
建設共同企業体、協業組合及び事業協同組合
は、特定建設工事共同企業体の構成員となれ
ないものとする。
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