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〇第１号
１ 工事概要
 品目分類番号 41
 工事名  東千歳宿舎新設建築工事

（１工区）
 東千歳宿舎新設建築工事
（２工区）

 工事場所 北海道千歳市
 工事内容 本工事は、以下の工事を行うも
のである。
 東千歳宿舎新設建築工事（１工区）
【東千歳宿舎】
ア 宿舎新設の杭工事、基礎工事、躯体
工事の一部（１階～５階部分）、建具
工事（ＡＷ）
・構造：鉄筋コンクリート造５階建
・規模：延べ面積 約4900
（残りの躯体工事（屋上階部分）、建
具工事（ＡＷ以外）、及び内外装工事
については後工事とする。）
イ 自転車置場新設の基礎部分
・構造：鉄骨造平屋建
・規模：延べ面積 約50
（上屋部分については後工事とする。）
ウ 自転車置場新設の基礎部分
・構造：鉄骨造平屋建
・規模：延べ面積 約40
（上屋部分については後工事とする。）
エ ゴミ置場新設の基礎部分
・構造：鉄骨造平屋建
・規模：延べ面積 約５
（上屋部分については後工事とする。）
オ ゴミ置場新設の基礎部分
・構造：鉄骨造平屋建
・規模：延べ面積 約５
（上屋部分については後工事とする。）
カ 電波障害調査（事前・中間）

 東千歳宿舎新設建築工事（２工区）
【東千歳宿舎】
ア 宿舎新設の杭工事、基礎工事、躯体
工事（１階～４階部分）、建具工事（Ａ
Ｗ）及び内外装工事の一部

・構造：鉄筋コンクリート造４階建
・規模：延べ面積 約2700
（残りの躯体（屋上階部分）、建具工
事（ＡＷ以外）、及び残りの内外装工
事については後工事とする。）
イ ポンプ室新設
・構造：鉄筋コンクリート造平屋建
・規模：延べ面積 約40
ウ 自転車置場新設の基礎部分
・構造：鉄骨造平屋建
・規模：延べ面積 約30
（上屋部分については後工事とする。）
エ 自転車置場新設の基礎部分
・構造：鉄骨造平屋建
・規模：延べ面積 約20
（上屋部分については後工事とする。）
オ 自転車置場新設の基礎部分
・構造：鉄骨造平屋建
・規模：延べ面積 約20
（上屋部分については後工事とする。）
カ ゴミ置き場新設の基礎部分
・構造：鉄骨造平屋建
・規模：延べ面積 約５
（上屋部分については後工事とする。）
キ ゴミ置き場新設の基礎部分
・構造：鉄骨造平屋建
・規模：延べ面積 約５
（上屋部分については後工事とする。）
ク 地盤変動影響調査 一式

 工期 令和６年３月20日まで
 使用する主要な資機材
 東千歳宿舎新設建築工事（１工区）
コンクリート約3600、鉄筋約400ｔ

 東千歳宿舎新設建築工事（２工区）
コンクリート約2300、鉄筋約300ｔ

 本工事は、入札時に「企業による技術提案」
を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的
に評価して落札者を決定する総合評価落札方
式のうち、品質確保のための施工体制及びそ
の他の施工体制の確保状況を確認し、施工内
容を確実に実現できるかどうかについて審査
し、評価を行う施工体制確認型総合評価落札
方式の試行対象工事である。

 本工事は、資料提出及び入札等を電子入札
システムにより行う工事である。
ただし、受注予定者の責によらない通信環
境等により電子入札システムにより難いもの
は、発注者に紙入札方式変更届を下記４に
提出した場合、紙入札方式に代えるものとす
る。
 本工事は、工事費内訳明細書の提出を義務
付ける工事である。
 本工事は、契約手続に係る書類の授受を、
原則として電子契約システムにより行う業務
である。
ただし、電子契約システムにより難い者は、
発注者に紙契約希望届を提出し紙契約に代え
るものとする。
 本工事は、受発注者双方が工程調整を行う
ことにより、週休２日を達成するよう工事を
実施する「週休２日制工事（発注者指定型）
（現場閉所型）」の試行対象工事である。
 本工事は、入札時積算数量書活用方式の対
象工事である。本方式では、入札時において
発注者が入札時積算数量を示し、入札参加者
が入札時積算数量書に記載された積算数量を
活用して入札に参加することを通じ、工事請
負契約の締結後において、当該積算数量に疑
義が生じた場合に、発注者及び受注者は、入
札時積算数量書に基づき、積算数量に関する
協議を行うことができる。
なお、入札時積算数量書に記載された積算
数量については、当該積算数量に基づく工事
費内訳明細書の提出や契約締結後における工
事の施工を求めるものではない。
 受注者は、入札時積算数量書に記載された
積算数量に疑義が生じた場合は、直ちに協議
を求めるものとする。
ただし、当該疑義に係る積算数量の部分の
工事が完了した場合、協議を求めることがで
きないものとする。

 の協議の結果、入札時積算数量書に記載
された積算数量に訂正が必要となった場合
は、契約書、設計図書及び数量基準に定める
ところによるものとする。
ア 本工事は、電子入札システムにおいて２
件の工事が別々に案件登録されているの
で、複数の工事に参加を希望する場合は、
参加を希望する工事ごとに一般競争参加資
格確認申請書（以下「申請書」という。）の
提出及び入札が必要である。
ただし、技術資料の提出については、参
加を希望するいずれか１件の工事に添付す
ること。
また、複数工事の受注を希望する場合は、
申請書に受注希望件数を記載すること、希
望受注件数の記載がない場合は、１件のみ
の受注希望とみなす。
イ 複数の工事に参加を希望する場合は、技
術提案はそれぞれの工事に共通なものと
し、工事ごとに異なる技術提案を行った場
合は欠格とする。
ウ 当該一括審査方式内で落札可能な件数は
１件で、この件数に達した時点で以降の入
札について無効とする。
エ 落札決定は以下の順番で行うことを基本
とするが、入札の状況によっては、順番が
前後することがある。
 東千歳宿舎新設建築工事（１工区）
 東千歳宿舎新設建築工事（２工区）
オ 技術資料の受付期限後、一括審査対象工
事に不成立案件が生じる可能性がある場合
には、全ての入札を取りやめることがある。

 本工事は、賃上げを実施する企業に対して
総合評価における加点を行う工事である。

 受注者からの請求によるの協議は、入札
時積算数量書における当該疑義に係る積算数
量と、これに対応する工事費内訳明細書にお
ける当該数量とが同一であると確認できた場
合にのみ行うことができるものとする。

 の協議（発注者が請求する場合も含む。）
は、入札時積算数量書に基づき行うものとす
る。
ただし、入札時積算数量書の細目別内訳に
おいて数量を一式としている細目（設計図書
において施工条件が明示された項目を除く。）
を除く。
 の協議の結果、入札時積算数量書に記載
された積算数量に訂正が必要となった場合
は、契約書、設計図書及び数量基準に定める
ところによるものとする。
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