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３）本工事は、契約締結後に施工方法等の提
案を受ける契約後ＶＥ方式の試行工事であ
る。
４）本工事は、品質確保のための体制及びそ
の他の施工体制の確保状況を確認し、施工
内容を確実に実現できるかどうかについて
審査し、評価を行う施工体制確認型総合評
価方式の試行工事である。
５）本工事は、技術資料の提出、入札を電子
入札システムで行う対象工事である。なお、
電子入札システムによりがたいものは、発
注者の承諾を得て紙入札に代えるものとす
る。
６）本工事は、契約手続きにかかる書類の授
受を、原則として電子契約システムで行う
対象工事である。なお、電子契約システム
によりがたい場合は、落札決定後に発注者
に紙契約方式選択書を提出し紙方式（契約）
に代えるものとする。
７）本工事は、「建設工事に係る資材の再資源
化等に関する法律」（平成12年法律第104号）
に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃
棄物の再資源化等の実施が義務づけられた
工事である。
８）本工事は、「総価契約単価合意方式」の対
象工事である。本工事では、契約変更等に
おける協議の円滑化に資するため、契約締
結後に、受発注者間の協議により総価契約
の内訳としての単価等について合意するも
のとする。
９）本工事は、工事関連データの提供を行う
試行工事である。
10）本工事は、ワーク・ライフ・バランス等
推進企業を評価する試行工事である。
11）本工事は、トンネル覆工コンクリートの
ひび割れについて長期保証する試行工事で
ある。
12）本工事は、標準歩掛のない歩掛を見積り
に必要な図面等に関する質問書の回答期限
までに競争参加資格のある者に対して入札
説明書等ダウンロードシステムにより配布
を行う。
13）本工事は、発注者が完全週休２日（土日・
祝日）に取り組むことを指定する「発注者
指定方式（完全週休２日試行工事（現場閉
所）」であり、週休２日（４週８休以上）の

取得に要する費用について、労務費、機械
経費（賃料）、市場単価、共通仮設費率、
現場管理費率を補正して計上している。
なお、完全週休２日を達成した場合には、
「完全週休２日達成証明書」を交付する。
14）本工事は、ＢＩＭ／ＣＩＭ適用工事（発
注者指定型（３次元データ貸与なし））であ
る。
なお、新技術を活用し生産性向上を３割
以上達成した場合は、達成率に応じた生産
性向上実績証明書の交付を行う。
15）本工事は作業時間帯の最高気温が30度以
上の真夏日の日数に応じて間接費の補正を
行う試行工事である。
16）本工事は、若手技術者等現場経験の少な
い技術者の技術力向上を図るため、主任技
術者又は監理技術者を専任で補助する技術
者（以下「専任補助者」という。）を配置す
ることができる試行工事である。
17）本工事は、建設キャリアアップシステム
義務化モデル工事の試行対象工事である。
18）本工事は、一次審査で提出する資料（技
術提案書１は除く）を１枚の簡易技術資料
のみとし、一次審査通過者に対してのみ、
簡易技術資料の根拠となる資料の提出を求
める簡易確認型方式の試行工事である。
19）本工事は、「労務費見積り尊重宣言」（平成
30年９月18日一般社団法人日本建設業連合
会）促進モデル工事の試行対象工事である。
20）本工事は、土木工事標準積算基準書に定
める局特別調査（臨時調査）結果に基づく
材料単価の提示を行う試行工事である。
21）本工事は、建設業法第26条第３項ただし
書の規定の適用を受ける監理技術者（以下、
「特例監理技術者」という。）の配置は認め
ない。
22）本工事は、受注者が施工段階において、
施工手順の工夫等、生産性向上（省人化等）
に資する取り組み（以下、「生産性向上チャ
レンジ」）の実施を推進する「生産性向上
チャレンジ」の試行工事である。
23）本工事は、賃上げを実施する企業に対し
て総合評価における加減点を行う工事であ
る。

24）本工事は、施工の効率化やＩＣＴ活用等
による生産性向上に関する技術提案を必須
提案として求め、生産性向上の取組を評価
する試行対象工事である。
25）本工事は、国土交通省が提唱するi-Con‑
structionに基づき、新技術活用促進を図
るため、施工者が原則１技術以上を選択し
たうえで活用を図る新技術活用工事である
なお、新技術を活用し生産性向上を３割
以上達成した場合は、達成率に応じた生産
性向上実績証明書の交付を行う。
26）本工事は、契約数量の一部分を直接工事
費に対する率計上により積算する事により
見積価格の算出に係る当初契約時の時間短
縮及び簡素化を目指す試行工事である。
27）本工事は、国土交通省が提唱するi-Con‑
structionに基づき、ＩＣＴ（土工）の全
面的活用を図るため、起工測量、設計図書
の照査、施工、出来形管理及び検査並びに
工事完成図や施工管理の記録及び関係書類
について、３次元データを活用するＩＣＴ
活用工事（発注者指定型）である。なお、
ＩＣＴの全面的な活用を実施した場合は、
ＩＣＴ活用証明書の交付を行う。また、新
技術を活用し生産性向上を３割以上達成し
た場合は、達成率に応じた生産性向上実績
証明書の交付を行うこととするが、ＩＣＴ
活用証明書と重複して交付は行わない。
28）本工事は、国土交通省が提唱するi-Con‑
structionに基づき、ＩＣＴ（法面工、地
盤改良工、擁壁工）の全面的活用を図るた
め、受注者の提案及び協議により、起工測
量、設計図書の照査、施工、出来形管理及
び検査並びに工事完成図や施工管理の記録
及び関係書類について、３次元データを活
用するＩＣＴ活用工事（施工者希望Ⅱ型）
の対象工事である。

 平成20年度以降に元請けとして、以下に示
す工事（以下、「同種工事」という。）におけ施
工実績を有すること（海外インフラプロジェ
クト技術者認定・表彰制度（以下、「海外認
定・表彰制度」。）により認定された実績を含
む。）。なお、共同企業体の構成員としての実
績は、出資比率が20％以上の場合のものに限
る。また、乙型共同企業体の施工実績につい
ては、出資比率に関わらず構成員として施工
を行った分担工事の実績に限る。ただし、参
加希望者が共同企業体である場合にあっては
全ての構成員が、平成20年度以降に元請けと
して同種工事における施工実績を有している
こと。
次の要件を満たす中間部に明かり部を有し
ない連続する１本のトンネル工事

２ 競争参加資格
次のからまでの要件を全て満たす者（単
体企業）又はからまでの要件を全て満たす
者により構成される特定建設共同企業体（「競争
参加者の資格に関する公示」（令和５年９月27日
付け四国地方整備局長）に示すところにより、
四国地方整備局長から「令和５９年度安芸道

路安芸トンネル工事」に係る特定建設共同企業
体としての競争参加者の資格（以下「特定建設
工事共同企業体としての資格」という。）の認定
を受けている者。）であること。
 予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165
号）（以下「予決令」という。）第70条及び第71
条の規定に該当しない者であること。
 四国地方整備局における令和５・６年度一
般競争参加資格のうち、「一般土木工事」に認
定されている者であること（会社更生法（平
成14年法律第154号）に基づき更生手続開始
の申立てがなされている者又は民事再生法
（平成11年法律225号）に基づき再生手続開
始の申立てがなされている者については、手
続開始の決定後、四国地方整備局長が別に定
める手続に基づく一般競争参加資格の再認定
を受けていること。）。
 四国地方整備局における「一般土木工事」
に係る一般競争参加資格の認定の際に、客観
的事項（共通事項）について算定した点数（経
営事項評価点数）が1200点以上であること。
（上記の再認定を受けた者にあっては、当
該認定の際に経営事項評価点数が1200点以
上であること。）。
 会社更生法に基づき更生手続開始の申立て
がなされている者又は民事再生法に基づき再
生手続開始の申立てがなされている者（上記
の再認定を受けた者を除く。）でないこと。
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