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 配置予定監理技術者等の確認 落札者決定
後、ＣＯＲＩＮＳ等により配置予定の監理技
術者等の専任制違反の事実が確認された場
合、契約を結ばないことがある。
なお、種々の状況からやむを得ないものと
して承認された場合の外は、申請書の差し替
えは認められない。
 専任の監理技術者の配置が義務付けられて
いる工事において、調査基準価格を下回った
価格をもって契約する場合においては、監理
技術者とは別に同等の要件を満たす技術者の
配置を求めることがある。
 手続における交渉の有無 無
 契約書作成の要否 要
 当該工事に直接関連する他の工事の請負契
約を当該工事の請負契約の相手方との随意契
約により締結する予定の有無 無
 入札書（施工体制の確認に係る部分に限
る。）のヒアリングを実施するとともに、ヒア
リングに際して追加資料の提出を求めること
がある。
 技術提案に基づく施工計画の採否について
は、競争参加資格の確認の通知に併せて通知
する。
なお、競争参加資格の確認の通知において、
技術提案に基づく施工計画により競争参加資
格を認められた者は、当該提案に基づく入札
を行い、標準案により競争参加資格を認めら
れた者は、標準案に基づく入札を行うことを
条件とし、これに違反した入札は無効とする。
 関連情報を入手するための照会窓口 上記
４に同じ。
 一般競争参加資格の決定を受けていない者
の参加 上記２に掲げる一般競争参加資格
の決定を受けていない者も上記４により申
請書及び資料を提出することができるが、競
争に参加するためには、開札の時において、
当該一般競争参加資格の決定を受け、かつ、
競争参加資格の確認を受けていなければなら
ない。
当該一般競争参加資格の決定に係る申請
は、「競争参加者の資格に関する公示」（令和４
年10月３日付け北海道開発局長公示）別記１
に掲げる当該者の本店所在地（日本国内に本
店がない場合においては、日本国内の主たる
営業所の所在地。以下同じ。）の区分に応じ、

同別記１に定める提出場所（当該者が特定建
設工事協同企業体である場合においては、同
別記１の受付場所）において、随時受け付け
る。また、当該者が申請書及び資料を提出し
たときに限り、北海道開発局網走開発建設部
契約課（〒0938544 北海道網走市新町２丁
目６番１号 電話0152446143）において
も当該一般競争参加資格の決定に係る申請を
受け付ける。
 受注者の責めにより、提案された技術提案
を遵守することができない場合は、提案の達
成率に応じて工事成績評定点から減点する。
 本工事について、調査基準価格を下回った
価格をもって契約する場合には、工事完了後
に行う工事コスト調査に係る資料を公表す
る。
 詳細は、入札説明書による。

入 札 公 告（建設工事）
次のとおり一般競争入札に付します。
令和６年１月５日

支出負担行為担当官
中部地方整備局長 佐藤 寿延

◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 23
〇第１号
１ 工事概要
 品目分類番号 41
 工事名
 令和６年度 247号西知多道路東海ＪＣ
Ｔ・Ｇランプ橋鋼上部工事（電子入札対象
案件）（電子契約対象案件）
 令和６年度 247号西知多道路東海ＪＣ
Ｔ・Ｅ１ランプ橋鋼上部工事（電子入札
対象案件）（電子契約対象案件）

 工事場所
 愛知県東海市新宝町
 愛知県東海市新宝町
 工事内容
 工事延長 Ｌ＝280ｍ、鋼５径間連続非
合成箱桁橋（橋長 Ｌ＝約2550ｍ）、工場
製作工 １式、工場製品輸送工 １式、鋼
橋架設工 １式、床版工 １式、橋梁現場
塗装工 １式、橋梁付属物工 １式、仮設
工 １式
 工事延長 Ｌ＝220ｍ、鋼４径間連続非
合成箱桁橋（橋長 Ｌ＝約1980ｍ）、工場
製作工 １式、工場製品輸送工 １式、鋼
橋架設工 １式、橋梁現場塗装工 １式橋
梁付属物工 １式、仮設工 １式

 工期
 契約締結日の翌日から令和８年10月30日
まで
 契約締結日の翌日から令和７年11月28日
まで
但し、・令和６年６月３日までに工事
の始期を設定すること
工事を施工しない日 設計図書のとおり
工事を施工しない時間帯 設計図書のとおり
本工事は、受注者が全体工期内で工事の始
期を任意に設定することができるフレックス
工期を採用した工事であり、前余裕期間を設
定している。

前余裕期間とは、契約の締結から工事の始
期の前日までの期間をいう。
工事の始期の前日までの前余裕期間内は、
監理技術者等を配置することを要しない。ま
た、前余裕期間の間は現場への資材の搬入や
仮設物の設置等、現場での実際の工事のため
の準備は行ってはならないが、現場での作業
を伴わない工事実施に向けての必要な以下に
示す内業等はできる。
・資機材の手配（契約等）
・下請け業者との契約
・発注者との打合せ
・その他、発注者が認めたもの
なお、余裕期間内に行う準備は受注者の責
により行うものとする。
 使用する主要な資機材
 鋼材 約620ｔ、合成床版 約1900
 鋼材 約430ｔ
 本工事は、価格以外の要素と価格を総合的
に評価して落札者を決定する総合評価落札方
式のうち、企業・技術者の能力等、品質確保
のための体制、その他の施工体制の確保状況
を確認し、施工内容を確実に実現できるかど
うかについて審査し、評価を行う施工体制確
認型総合評価落札方式（技術提案評価型Ｓ型）
の試行工事である。
 本工事は、賃上げを実施する企業に対して
総合評価における加点を行う工事である。
 本工事は、契約締結後に施工方法等の提案
を受け付ける契約後ＶＥ方式の対象工事であ
る。
 本工事は、資料の提出、入札等を電子入札
システムで行う対象工事である。なお、電子
入札システムによりがたいものは、発注者の
承諾を得て紙入札方式に代えることができ
る。
 総価契約単価合意方式の適用
 本工事は、「総価契約単価合意方式」の対
象工事である。本工事では、契約変更等に
おける協議の円滑化に資するため、契約締
結後に、受発注者間の協議により総価契約
の内訳としての単価等について合意するも
のとする。

６ Summary
 Official in charge of disbursement of the

procuring entity : KUSANAGI Shinobu, Di‑

rector of Abashiri Development and Con‑

struction Department, Hokkaido Regional

Development Bureau, Ministry of Land, Inf‑

rastructure, Transport and Tourism
 Classification of the services to be pro‑

cured : 41
 Subject matter of the contract : Construc‑

tion work of the Abashiri River Ozora

Area, River Disaster Prevention Station

2nd term, Ozora Town, Abashiri County,

Hokkaido, Japan
 Time limit for the submission of applica‑

tion forms and relevant documents for the

qualification by electronic bidding system :

12 : 00 p.m. 8 February 2024
 Time limit for the submission of tenders

by electronic bidding system : 12 : 00 p.m. 4

April 2024 (tenders brought with 12 : 00 p.m.

4 April 2024 or submitted by mail 12 : 00

p.m. 4 April 2024)
 Contact point for tender documentation :

DAIMON Takanori, Senior Officer of Con‑

tracts Division, Contracts Division, Abas‑

hiri Development and Construction Depart‑

ment, Hokkaido Regional Development Bu‑

reau, Ministry of Land, Infrastructure,

Transport and Tourism 261, shin‑
machi, Abashiri, Hokkaido, 0938544, Ja‑
pan, TEL 0152446149
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