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 警察当局から、暴力団が実質的に経営を支
配する業者又はこれに準ずる者として排除要
請があり、法務省大臣官房施設課長が契約の
相手方として不適当であると認めていないこ
と。

３ 入札時積算数量書活用方式に関する事項
 入札時積算数量書活用方式は、入札時にお
いて発注者が入札時積算数量書を示し、入札
参加者が入札時積算数量書に記載された積算
数量を活用して入札に参加することを通じ、
工事請負契約の締結後において、当該積算数
量に疑義が生じた場合に、発注者及び受注者
は、入札時積算数量書に基づき、積算数量に
関する協議を行うことができるものである。
なお、入札時積算数量書に記載された積算
数量については、当該積算数量に基づく工事
費内訳書の提出や契約締結後における工事の
施工を求めるものではない。
 受注者は、入札時積算数量書に記載された
積算数量に疑義が生じた場合は、直ちに協議
を求めるものとする。
ただし、当該疑義に係る積算数量の部分の
工事が完成した場合、協議を求めることがで
きないものとする。
 受注者からの請求によるの協議は、入札
時積算数量書における当該疑義に係る積算数
量と、これに対応する工事費内訳書における
当該数量とが同一であると確認できた場合に
のみ行うことができるものとする。
 の協議（発注者が請求する場合も含む。）
は、入札時積算数量書に基づき行うものとす
る。
ただし、入札時積算数量書の細目別内訳に
おいて数量を一式としている細目（設計図書
において施工条件が明示された項目を除く。）
を除く。
 の協議の結果、入札時積算数量書に記載
された積算数量に訂正が必要となった場合
は、契約書、設計図書及び数量基準に定める
ところによるものとする。

４ 週休２日促進工事（受注者希望方式）に関す
る事項
 本工事は、受注者が工事着手前に発注者に
対して週休２日に取り組む旨の意向を表明し
た上で、工事を実施する週休２日促進工事（受
注者希望方式）である。

なお、週休２日に取り組む旨の意向を表明
しない受注者は、下記に規定する義務を負
わない。
 週休２日の考え方は以下のとおりである。
ア 「週休２日」とは、対象期間において、
４週８休以上の現場閉所及び現場休息（以
下「現場閉所等」という。）を行ったと認め
られる状態をいう。
イ 「対象期間」とは、工事着手日から施工
完了日までの期間をいう。
なお、年末年始６日間、夏季休暇３日間、
工場製作のみを実施している期間、工事全
体を一時中止している期間のほか、発注者
があらかじめ対象外とした内容に該当する
期間（受注者の責によらず現場作業を余儀
なくされる期間など）は含まない。
ウ 「現場閉所」とは、巡回パトロールや保
守点検等を除き、現場事務所での作業を含
めて１日を通して現場が閉所された状態を
いう。
エ 「現場休息」とは、分離発注の場合に、
各発注工事単位で、現場事務所での作業を
含めて１日を通じて現場作業がない状態を
いう。
オ 「４週８休以上」とは、対象期間内の現
場閉所等日数の割合（以下「現場閉所等率」
という。）が、285％（８日／28日）以上の
水準に達する状態をいう。
なお、現場閉所等率の算定においては、
降雨、降雪等による予定外の閉所日等につ
いても、現場閉所等日数に含めるものとす
る。

ｂ 窓口での交付 上記の窓口にてＰ
ＤＦデータ（ＣＤＲ）を交付する。
ただし、行政機関の休日に関する法律
（昭和63年法律第91号）第１条に規定
する行政機関の休日を除く日の午前10
時から午後５時までに限る。
また、概略図面を閲覧するためのパ
スワードは、概略図面の交付後、電子
メールで交付する。
ｃ 郵送による交付 郵送（着払い）に
てＰＤＦデータ（ＣＤＲ）を交付す
る。なお、速達での郵送を希望する場
合は、誓約書のＰＤＦデータを電子
メールで送付する際に電子メール本文
に付記すること。
また、概略図面を閲覧するためのパ
スワードは、概略図面の交付後、電子
メールで交付するので、上記の電子
メールアドレス宛てに、概略図面を受
領したこと及び閲覧用パスワードを申
請する旨の電子メールを別途送信する
こと。

 申請書及び資料の提出期限及び提出方法
ア 提出期限 令和７年２月３日午後３時
（必着）

５ 入札手続等
 担当部局 〒1008977 東京都千代田区霞
が関１１１ 法務省大臣官房施設課経理
係 電話0335927027 電子メールアドレ
ス skeiri@i.moj.go.jp

 入札説明書等の入手期限及び入手方法
ア 入手期限 令和７年３月10日
イ 入手方法
 入札説明書等 （入札説明書別冊の概
略図面（以下「概略図面」という。）を除
く。）は、法務省ホームページ（https://
www.moj.go.jp/chotatsu_kensetsu_
chotatsujyoho_homu.html）からダウン
ロードできる。
 概略図面は以下のａの方法で交付する
ので、「図面等の交付申請及び機密保持誓
約書（以下「誓約書」という。法務省ホー

ムページからダウンロードできる。）」の
ＰＤＦデータを上記の電子メールアド
レス宛てに送付し、必ず入手すること。
なお、ａの方法により概略図面を入手
することが困難な場合は、以下のｂ又は
ｃ等の方法により交付するので、誓約書
のＰＤＦデータを電子メールで送付する
際に、メール本文に希望する方法を記載
すること。
ａ クラウドストレージからのダウン
ロード
概略図面をダウンロードするための
ＵＲＬを電子メールで通知するので同
ＵＲＬからダウンロードすること。ま
た、概略図面を閲覧するためのパス
ワードは別途電子メールで交付するの
で、上記の電子メールアドレス宛て
に、概略図面をダウンロードしたこと
及び閲覧用パスワードの交付を申請す
る旨を電子メールで送信すること。

 発注者は、以下のアからウまでの現場閉所
等の状況に応じた補正係数により労務費（予
定価格のもととなる工事費の積算に用いる複
合単価、市場単価及び物価資料の掲載価格（材
工単価）の労務費）を補正し、請負代金額を
変更する。
なお、４週６休に満たない場合は、変更の
対象としない。
ア ４週８休以上（現場閉所率285％（８日／
28日）以上）
補正係数105

イ ４週７休以上４週８休未満（現場閉所率
25％（７日／28日）以上285％未満）
補正係数103

ウ ４週６休以上４週７休未満（現場閉所率
214％（６日／28日）以上25％未満）
補正係数101

 現場閉所等が困難となった場合には、監督
職員は受注者に当該理由を確認の上、対応策
を協議することがある。

 受注者は、工事着手前に、建築工事、電気
設備工事、機械設備工事の全ての受注者間で
現場閉所等の予定日を調整した上で、週休２
日の取得計画が確認できる現場閉所等予定日
を記載した実施工程表を作成し、監督職員の
確認を得た上で、週休２日に取り組むものと
する。受注者は、監督職員の確認を得た後、
工事着手前に、発注者に対して、週休２日工
事取組意向表明書により、週休２日に取り組
む旨の意向を表明する。工事着手後に、工程
計画の見直し等が生じた場合には、その都度、
全ての受注者間で調整した実施工程表を提出

するものとする。監督職員が現場閉所等の状
況を確認するために実施工程表に現場閉所日
等を記載し、監督職員に提出するものとする。
また、施設管理者の承諾を前提に週休２日
促進工事である旨を仮囲い等に明示する。
 監督職員は、受注者が作成する現場閉所日
等が記載された実施工程表、取得報告書等に
より、対象期間内の現場閉所等日数を確認す
る。






		2025-01-20T14:41:30+0900
	C＝JP,O＝Japanese Government,CN＝Ministry of Finance
	NationalPrintingBerau
	国立印刷局より署名済み


	



