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入札公告の訂正

令和８年２月 20 日
経理責任者 独立行政法人国立病院機構

別府医療センター院長 末永 康夫
◎調達機関番号 597 ◎所在地番号 44
１ 掲載日 令和８年１月28日（号外政府調達第
17号）
２ 訂正内容 27ページ３段目掲載の入札公告
（第14503号）「庁舎電力」について、３中、「令
和８年２月20日」を「令和８年３月５日」に、
３中、「令和８年２月24日」を「令和８年３月
６日」に、５中、「February 20, 2026」を
「March 5, 2026」にそれぞれ訂正します。

入札公告の取消
令和８年２月 20 日

支出負担行為担当官
海上保安庁総務部長 澤井 俊

◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 13
令和８年１月20日付（号外政府調達第11号・33
ページ・４段目）掲載の入札公告「第四種制服上
衣3838着ほか３点製造」を取り消します。

入 札 公 告（建設工事）
次のとおり一般競争入札に付します。
令和８年２月 20 日
独立行政法人都市再生機構西日本支社

支社長 高原 功
◎調達機関番号 599 ◎所在地番号 27
１ 工事概要
 品目分類番号 41
 工事名 08千里竹見台団地南区域（集会
所含む）後２工区建築その他工事（電子入札
対象案件）
 工事場所
大阪府吹田市竹見台一丁目の一部
大阪府吹田市竹見台三丁目の一部（集会所
棟）
 工事内容
（建設工事）
住棟 鉄筋コンクリート造、14階建、１棟、
256戸
付属棟 駐輪場、ラウンジ、ゴミ置き場・
ポンプ室、電気室
集会所棟 鉄筋コンクリート造、平屋建、
１棟
建築工事、屋内外電気設備工事、屋内外衛
生設備工事、エレベーター設備工事、工
区土木工事、造園工事 一式

（エレベーターの保守管理業務）
本工事の集合住宅に設置するエレベー

ター２基の供用開始後20年間の保守管理業
務

 工期 令和８年11月２日（月）から令和11
年５月31日（木）まで（予定）。但し、指定
部分（集会所棟に係る工事部分）については
令和10年９月29日まで（予定）。
（余裕期間 契約締結日の翌日から令和８年
11月１日まで）
・実工事期間には、準備工事を含む

・契約締結日の翌日から工事着工日までの
期間を、受注者が工事準備を行うことが
できる余裕期間とする。
・余裕期間内は、監理技術者等を設置する
ことを要しない。また、現場に搬入しな
い資機材等の準備を行うことができる
が、資機材の工事現場への搬入や仮設物
の設置等、工事の着手を行ってはならな
い。なお、余裕期間内に行う準備は受注
者の責により行うものとする。

 工事の実施形態
 本件は、競争参加資格確認申請書（以下、
「申請書」という。）の受付の際に、競争参
加資格確認資料並びに「企業の技術力」、「配
置予定技術者」及び「施工計画」に関する
資料（以下、「資料」という。）を受け付け、
価格と価格以外の要素を総合的に評価して
落札者を決定する総合評価方式の工事であ
る。
 本工事は、一定の条件に該当する低入札
価格調査対象工事業者の入札への参加を制
限する等の試行工事である。
 本工事は、低入札価格調査対象となった
者と契約を行う場合、監理技術者等と同等
の基準（２ロの同種工事の経験は求め
ない）を満たす専任の技術者の追加配置を
求める試行工事である。共同企業体の場合
は、おのおのが、１名以上追加配置できる
こと。
 本工事は、受発注者双方が工程調整を行
うことにより、月単位の週休２日を達成す
るよう工事を実施する「月単位の週休２日
促進工事」である。実施方法等の詳細につ
いては、現場説明書の記載による。
 本工事は、建設キャリアアップシステム
活用推奨工事の試行対象である。なお、実
施方法等については、現場説明書の記載に
よるものとする。
 本件の落札者は、工事の契約に先立ち、
当機構と「エレベーター設備工事のエレ
ベーター保守管理業務に関する覚書」を交
換する。また、当該工事の完了時までに「エ
レベーター設備工事のエレベーター保守管
理業務に関する覚書」に基づき、「協定書」
を締結する。
 本工事は、２に掲げる専任特例２号の
配置に関する兼務要件を満たす場合におい
ては、建設業法（昭和24年法律第100号）

第26条第３項ただし書第二号（専任特例２
号）の規定の適用を受ける監理技術者の配
置を認める工事である。
 本工事は、申請書及び資料の提出と同時
に見積価格書を受け付け、ヒアリングを通
じて妥当性が確認できた見積価格書を予定
価格に反映させることができる、見積りの
提出を求め活用する方式の工事である。な
お、見積価格書の事後確認のため、見積価
格及び実績価格を記載した資料を工事契約
後速やかに提出すること。
 本工事は、余裕期間制度（発注者指定方
式）による契約方式（発注者が工事着工日
を指定した工期に、受注者が工事準備を行
うことができる余裕期間を付した契約方
式）である。

 本工事においては、申請書及び資料、見積
価格書の提出、入札等を電子入札システムに
より行う（ファイル容量及び種類によっては、
電子入札システムで資料を提出できないこと
がある。この場合、以下に示す提出方法及び
提出期限を厳守の上、資料を提出すること。）
なお、電子入札により難いものは、発注者の
承諾を得て紙入札方式に代えることができる
（様式は機構ホームページ→入札・契約情報
→電子入札→電子入札運用基準からダウン
ロードできるので、令和８年３月30日（月）
までに下記４へ様式１及び様式２を提出
すること。）。

２ 競争参加資格
 独立行政法人都市再生機構会計実施細則
（平成16年独立行政法人都市再生機構達第95
号）第331条（契約を締結する能力を有しな
い者又は破産者で復権を得ていない者）及び
第332条（当機構から取引停止措置を受け、
その後２年間を経過しない者）の規定に該当
する者でないこと。
 当機構関西地区における令和７・８年度の
一般競争参加資格について、建築工事の認定
を受けていること（会社更生法（平成14年法
律第154号）に基づき更生手続開始の申立て
がなされている者又は民事再生法（平成11年
法律第225号）に基づき再生手続開始の申立
てがなされている者については、手続開始の
決定後、西日本支社長が別に定める手続に基
づく一般競争参加資格の再認定を受けている
こと。）。

入札公告の訂正

次のとおり訂正します。
令和８年２月 20 日

支出負担行為担当官
海上保安庁総務部長 澤井 俊

◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 13
特物契第 1091 号 特物契第 1092 号
特物契第 1093 号
１ 掲載日
令和８年１月23日（号外政府調達第14号）

２ 取消内容
45ページ１段目38行目「特物契第1092号」
を削除する。
45ページ１段目41行目「」を削除する。
45ページ１段目44行目「 第一種制帽659
個ほか３点製造」を削除する。
45ページ２段目２行目「」を削除する。
45ページ２段目33、34行目「「物品の製造」
のＡ、Ｂ、Ｃ又はＤ等級」を削除する。
45ページ３段目38行目「 令和８年３月24
日14時00分」を削除する。
45ページ４段目22行目「」を削除する。
45ページ４段目26行目「 659 Type 1

Caps and other 3 kinds」を削除する。
45ページ４段目29行目「」を削除する。
46ページ１段目２、３行目「A to D level
of interest in Manufacturing」を削除する。
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