② 下請け契約状況の調査　低入札価格調査ヒアリング時に下請契約計画書を提出し、施工体制確認のための追加資料との整合を確認し、その後契約内容の詳細について提出を求める場合がある。

③ 請負者側技術者の増員について　専任の監理技術者の配置が義務付けられている工事が低入札価格調査対象工事となった場合、請負者は中国四国農政局管内直轄工事において、本入札公告を行った日から過去２年以内に完成した工事、あるいは契約時点で施工中の工事に関して、以下のいずれかの要件に該当するときは、主任（監理）技術者と同等の要件を満たす別の技術者１名を専任で現場に配置させることとし、低入札調査資料提出時点で追加する配置予定技術者の資格等確認資料を併せて提出すること。なお、当該資料の提出がなかった場合は、落札決定しない場合がある。

ア 工事成績70点未満の評定を通知された者

イ 発注者から施工中又は施工後において、工事請負契約書に基づいて修補又は損害賠償を求められた者。ただし、軽微な手直し等は除く。

ウ 品質管理、安全管理に関し、指名停止又は部局長もしくは監督職員から書面による警告もしくは注意の喚起を受けた者

エ 自らに起因して工期を大幅に遅延させた者

⑲ 低入札価格調査対象工事について試行する対策

① 低入札価格調査対象工事（以下､｢対象工事」という。)について､｢低入札価格調査対象工事に係る品質確保等の対策について」で示す、次のア～ウの段階において、監督職員が文書により請負業者に改善を指示した場合、その回数に応じ下記②及び下記③に示す対策を講ずることとする。

ア 施工確認段階

イ 施工体制点検段階（施工体制確認のための追加資料との整合確認を含む）

ウ 下請け契約状況調査における下請け支払いの実態把握段階（施工体制確認のための追加資料との整合確認を含む）

なお、上記ウについては、全ての下請け契約の支払いが完了するまでの間、調査を継続して実施する。

② 上記①に示す文書指示を受けた場合、指示を行った日から１年間にわたり、中国四国農政局管内で発注する別の新規工事における総合評価落札方式の評価点等を次のとおり減点する。

ア 総合評価落札方式の場合　１年間にわたり、当該企業の総合評価方式による加算点を50%マイナスする。

イ 公募型指名競争入札等の場合　１年間にわたり、当該企業の工事成績に係る評定（最大３点）を３点マイナスする。

③ 上記①に示す文書指示の回数が２回に達した場合、本工事の完成検査に合格し完了するまでの間、中国四国農政局管内で発注する他の新規工事に係る入札参加を制限する。ただし、対象工事が２箇年以上にまたがる工事については、文書指示が２回累積した日から１年間を限度とし、その後、再度文書による改善指示を行った場合には、その時点で、同様の措置を改めて講ずる。

④ 本工事の工事成績評定点が65点未満の場合、評定通知日から１年間、上記②と同様の措置を講ずる。

⑤ 低入札価格調査の対象工事となった場合、調査に要した日数は契約工期から減ずるものとし、契約締結時に契約工期を変更する。ただし、調査の対象とならなかった者が落札決定した場合は、契約締結の前に契約工期等について協議できるものとする。

⑳ 申請書及び資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。

㉑ 支出負担行為担当官は、提出された申請書及び資料を競争参加資格の確認以外に無断で使用することはできないものとする。

㉒ 提出された申請書及び資料は､返却しない。

㉓ 出来高部分払について　本工事において、中間前金払に代わり、既済部分払を選択した場合には、短い間隔で出来高に応じた部分払や設計変更協議を実施する「出来高部分払方式」を採用する。

㉔ 詳細は入札説明書による。

6 Summary

(1) Official in charge of disbursement of the procuring entity : Tatsurou Katsuyama, Director General of Chugoku-Shikoku Regional Agricultural Administration Office

(2) Classification of the services to be procured : 41

(3) Subject matter of the contract : Construction works of the Tarouhachisu subsection in the toubu main pipe by Yoshinogawa-karyuuiki, agricultural land disaster prevention project

(4) Time limit for the submission of application forms and relevant documents for the qualification : 12 : 00 P.M., 16 Novemver, 2009

(5) Time limit for the submission of tenders by electronic bidding system : 4 : 00 P.M., 12 January, 2010, in case of submission by documents : 1 : 30 P.M., 13 January, 2010, in case of submission by mail : 4 : 00 P.M., 12 January, 2010

(6) Contact point for tender documentation : Takeo Moriyama, First Technical review Section, Design Division, Rural Infrastructure Department, Chugoku-Shikoku Regional Agricultural Administration Office, 1―4―1 Shimoishii kita-ku Okayama city Okayama prefecture 700―8532 Japan. TEL 086―224―4511 ex. 2625

入札公告（建設工事）

次のとおり一般競争入札に付します。
平成 21 年 10 月 15 日
独立行政法人
鉄道建設・運輸施設整備支援機構
契約担当役
鉄道建設本部北陸新幹線第二建設局長
山崎　政俊

◎調達機関番号　565　◎所在地番号　16

○北二建公告第 20 号

1 工事概要

(1) 品目分類番号　41

(2) 工事名　北陸新幹線､高岡下黒田高架橋(電子入札対象案件)

(3) 工事場所　富山県高岡市下黒田地内、市場通地内、佐野新町地内、下佐野地内

(4) 工事内容　本工事は、北陸新幹線高崎起点305㎞976m～307㎞324m（延長Ｌ＝1,348m）間の場所打ちＲＣ杭基礎によるラーメン高架橋及び橋りょう工事並びにＰＣ桁（11連）の製作架設工事である。

(5) 工期　平成24年９月30日まで

(6) 使用する主な資機材
生コンクリート　約39,000㎥
鉄　筋　約6,800ｔ
ＰＣ鋼材　約150ｔ

(7) 本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成12年法律第104号）に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。

(8) 本工事は、入札時に施工方法等の提案を受け付け、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式の適用工事のうち品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実現できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価方式の試行工事である。また、本工事は、契約締結後に工事内容の変更について提案を受け付ける契約後ＶＥ方式の試行工事である。なお、入札時に施工方法等の提案を行い、その提案が採用された場合には、採用された提案に対する再度の提案は受け付けない。

(9) 本工事は、入札及び提出資料を電子入札システムにより実施する対象工事である。
なお、電子入札システムにより難い者は、契約担当役の承諾を得た場合に限り紙入札に変更することができる。

2 競争参加資格

次に掲げる条件すべてを満たす３者を構成員とする特定建設工事共同企業体とし、かつ、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構鉄道建設本部北陸新幹線第二建設局長による当該工事に係る競争参加資格確認の結果、資格があると認められた特定建設工事共同企業体とする。

(1) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構契約事務規程（平成15年10月機構規程第78号）第４条又は第５条の規定に該当しない者であること。