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b 手続における交渉の有無 無。
c 契約書作成の要否 要。
d 当該工事に直接関連する他の工事の請負契
約を当該工事の請負契約の相手方との随意契
約により締結する予定の有無 無。

e 入札書（施工体制の確認に係る部分に限
る。）のヒアリングを実施するとともに、ヒア
リングに際して追加資料の提出を求めること
がある（入札説明書参照。）。

Ĉ 技術提案及び標準案に基づく施工計画の採
否 技術提案及び標準案に基づく施工計画の
採否については、競争参加資格の確認の通知
に併せて通知する。なお、競争参加資格の確
認の通知において、技術提案に基づく施工計
画により競争参加資格を認められた者は、当
該提案に基づく入札を行い、標準案に基づく
施工計画により競争参加資格を認められた者
は、標準案に基づく入札を行うことを条件と
し、これに違反した入札は無効とする。

D̂ 関連情報を入手するための照会窓口 上記
４\に同じ。

Ê 一般競争参加資格の決定を受けていない者
の参加 上記２]に掲げる一般競争参加資格
の決定を受けていない者も上記４^により申
請書及び資料を提出することができるが、競
争に参加するためには、開札の時において、
当該資格の決定を受け、かつ、競争参加資格
の確認を受けていなければならない。

F̂ 受注者の責により、提案された技術提案を
遵守することができない場合は、提案の達成
率に応じて工事成績評定点から減点するもの
とする。

Ĝ 本工事について、調査基準価格を下回った
価格をもって契約する場合には、工事完了後
に行う工事コスト調査に係る資料を公表する
ものとする。

Ĥ 本案件は、資料の提出及び入札を電子入札
システムで行うものであり、対応についての
詳細は入札説明書による。

Î 詳細は入札説明書による。
６ Summary

\ Official in charge of disbursement of the

procuring entity : Masashi Satou, Director

of Sapporo Development and Construction

Department, Hokkaido Regional Develop-

ment Bureau, Ministry of Land, Infrastruct-

ure, Transport and Tourism

] Classification of the services to be pro-

cured : 41

^ Subject matter of the contract : Construc-

tion work of the Shinokurige Tunnel Na-

tional highway 231, Ishikari City, Hok-

kaido, Japan

_ Time-limit for the submission of applica-

tion forms and relevant documents for the

qualification : 11 : 00 a.m. 20 November

2009

` Time-limit for the submission of tenders

by electronic bidding system : 11 : 00 a.m. 26

January 2010 (tenders brought with 11 : 00

a.m. 26 January 2010 or submitted by mail

11 : 00 a.m. 26 January 2010)

a Contact point for tender documentation :

Kazuhiko Chikada, Senior Officer of Con-

tracts, Contracts Division, Sapporo Devel-

opment and Construction Department,

Hokkaido Regional Development Bureau,

North 2, West 19, Chuo-ku, Sapporo, Hok-

kaido 060`8506, Japan TEL 011`611`

0194 ext. 2270

入 札 公 告（建設工事）

次のとおり一般競争入札に付します。
平成 21年 10月 20日

支出負担行為担当官
大阪航空局長 片平 和夫

◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 27

〇阪空経第 453号
１ 工事概要
\ 品目分類番号 41

] 工事名 那覇空港18側進入灯橋梁設置工事
^ 工事場所 沖縄県那覇市 那覇空港
_ 工事内容 本工事は、那覇空港18側進入灯
の橋梁形式による整備を行うもので、工場製
作工、橋梁基礎工、橋梁下部工、桁架設工、
構造物撤去工、仮設工等を施工するものであ
る。
橋梁形式
・上部構造 連続鋼管桁 延長約179N

４径間連続鋼管桁（φ800¤）Ｌ＝約77N

８径間連続鋼管桁（φ800¤）Ｌ＝約102N

鋼材重量 約157ｔ

・下部構造 橋脚12基 鋼管杭24本 総延長
約394N

鋼管杭（φ400¤）Ｌ＝約16N 10本
鋼管杭（φ500¤）Ｌ＝約15N ２本
鋼管杭（φ600¤）Ｌ＝約19N ２本
鋼管杭（φ700¤）Ｌ＝約17N ４本
鋼管杭（φ800¤）Ｌ＝約16N ２本
鋼管杭（φ1000¤）Ｌ＝約20N ２本
鋼管杭（φ1200¤）Ｌ＝約19N ２本
鋼材重量 約63ｔ
受台12基 コンクリート 約192‚

鉄筋等 約10ｔ
・仮桟橋 Ｌ＝約205N

上部工 覆工版（1000×2000×200¤）
約1816fl

覆工受桁（ＳＳ400、ＳＭ400）鋼材重量
約288ｔ
仮設防護柵（手摺り）約454N

下部工 支持杭（Ｈ－400×400×13×21）
鋼材重量 約549ｔ
Ｌ＝約18N 180本
桁受（Ｈ－700×300×13×24）鋼材重量
約74ｔ
斜材（Ｌ－100×100×10）鋼材重量 約

14ｔ
水平機材（［－200×90×８×13•5）鋼材

重量 約12ｔ
・既設進入灯撤去
既設進入灯施設４基 鋼材重量約６ｔ

` 工期 契約締結の翌日から平成24年３月30

日まで
a 使用する主要な資機材
鋼材 約1¶157ｔ（うち仮設鋼材約937ｔ）
コンクリート 約192‚

b 本工事は、入札時に施工方法等の提案を受
け付け、価格以外の要素と価格を総合的に評
価して落札者を決定する総合評価落札方式の
うち、品質確保のための体制その他の施工体
制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実
現できるかどうかについて審査し、評価を行
う施工体制確認型総合評価落札方式の試行工
事である。

c 本工事は、契約締結後に施工方法等の提案
を受け付ける契約後ＶＥ方式の試行工事であ
る。ただし、入札時総合評価に係る技術提案
の範囲は対象としない。

d 本工事は、建設工事に係る資材の再資源化
等に関する法律（平成12年法律第104号）に
基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物
の再資源化等の実施が義務付けられた工事で
ある。

e 本工事は、入札等を電子入札システムで行
う対象工事である。なお、電子入札システム
により難いものは、発注者の承諾を得て紙入
札方式に代えることができる。

２ 競争参加資格
次に掲げる条件を満たしている者により構成
される特定建設工事共同企業体（以下「特定Ｊ
Ｖ」という。）又は単体有資格業者（以下「単体」
という。）であること。
なお、特定ＪＶとして競争に参加する場合は、
別に公示する特定ＪＶの資格決定を受けるこ
と。
\ 予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165

号、以下「予決令」という。）第70条及び第71

条の規定に該当しない者であること。
] 大阪航空局の平成21・22年度一般（指名）
競争参加資格者のうち「鋼構造物工事業」ま
たは「土木工事業」の認定を受けていること。
（会社更生法（平成14年法律第154号）に基
づく更生手続開始の申立てがなされている者
又は民事再生法（平成11年法律第225号）に
基づく再生手続開始の申立てがなされている
者については、手続開始の決定後、大阪航空
局長が別に定める手続に基づく一般競争参加
資格の再認定を受けていること。）

^ 特定ＪＶの代表者又は単体においては、大
阪航空局における平成21・22年度一般（指名）
競争参加資格者の認定の際に算定した数値
（総合数値）が、鋼構造物工事業において
1¶100点以上、または土木工事業において
1¶100点以上であること。
また、特定ＪＶの代表者以外の構成員にお
いては、大阪航空局における平成21・22年度
一般（指名）競争参加資格者の認定の際に算
定した数値（総合数値）が、鋼構造物工事業
において1¶100点以上、または土木工事業に
おいて900点以上であること。

_ 会社更生法に基づき更生手続開始の申立て
がなされている者又は民事再生法に基づき再
生手続開始の申立てがなされている者でない
こと。（上記]の再認定を受けた者を除く。）˜
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