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| 受注者が{の違約金を発注者の指定する

期間内に支払わないときは、受注者は、当

該期間を経過した日から支払をする日まで

の日数に応じ、年５パーセントの割合で計

算した額の遅延利息を発注者に支払わなけ

ればならない。

Ê 契約締結後の技術提案 契約締結後、受注

者は、設計図書に定める工事目的物の機能、

性能等を低下させることなく請負代金額を低

減することを可能とする施工方法等に係る設

計図書の変更について、発注者に提案するこ

とができる。この提案が適正と認められた場

合は、設計図書を変更し、必要があると認め

られた場合には請負代金額の変更を行うもの

とする。詳細については特別仕様書による。

F̂ 電子入札について

{ 電子入札システムによる手続き開始後

に、紙入札方式への途中変更は原則として

行わないものとするが、入札参加者側にや

むを得ない事情が生じた場合には承諾を得

て紙入札方式に変更することができる。

| 電子入札システムに障害等やむを得ない

事情が生じた場合には、紙入札方式に変更

する場合がある。

} 電子入札システムに係る運用につい

ては、「農林水産省電子入札運用基準標

準例（建設工事及び測量・建設コンサ

ルタント等業務）」（東北農政局ホームペー

ジ： http://www.maff.go.jp/tohoku/sinsei/

nyusatu/densi.html）によるものとする。

Ĝ 施工体制確認のヒアリングの実施及び追加

資料の提出 施工体制確認のためのヒアリン

グを実施するとともに、その際、追加資料の

提出を求めることがある。追加資料の提出を

行わない場合、ヒアリングに応じない場合、

追加資料の記載内容が適正でない場合は、入

札を無効とすることがある。

Ĥ 特別重点調査 本調査は、調査基準価格に

満たない価格で入札を行った者のうち、その

者の申込みに係る価格の積算内訳が入札説明

書に示す金額に満たない者に対して行う。そ

の際、入札参加者にヒアリングを行い、入札
参加者により契約の内容に適合した履行がさ
れないおそれがないかを厳格に確認する。

Î 低入札価格調査対象工事に係る品質確保等
の対策について
{ 予決令第86条に規定する調査（以下「低
入札価格調査」という。）の対象工事となっ
た場合は、「低入札価格調査対象工事に係る
公共工事の品質確保、下請業者へのしわ寄
せの排除等を図るための対策について（平
成18年８月１日付け18経第724号大臣官房
経理課長通知）」に基づき、次のとおり低入
札価格調査対象工事に係る品質確保等の対
策を実施する。
ア 発注者の監督強化 「施工段階におけ
る確認マニュアルの一部改正について
（平成18年３月31日付け事務連絡農村振
興局設計課施工企画調整室長名）」等に
基づき、重点的な工事監督を実施する。
イ 施工体制の点検 施工体制の確保を図
るため、施工体制台帳提出時に、主とし
て、一般管理費、現場管理費の構成項目
の内訳費用の詳細について提出を要請
し、施工体制確認のための追加資料との
整合を確認する場合がある。
ウ 下請け契約状況の調査 低入札価格調
査ヒアリング時に下請契約計画書を提出
し、施工体制確認のための追加資料との
整合を確認する場合がある。なお、下請
けに変更が生じた場合は、再提出するも
のとする。また、「工事現場等における施
工体制の点検要領（平成13年４月27日付
け13経第180号大臣官房経理課長通知）」、
「施工体制点検審査マニュアル（平成15

年４月11日付け事務連絡農村振興局設計
課施工企画調整室長名）」に基づき、随時、
下請けへの支払い状況の調査を実施す
る。
エ 受注者側技術者の増員について 予定
価格が２億円以上の工事で、専任の監理
技術者の配置が義務付けられている工事
が、低入札価格調査対象工事となった場
合、当該業者が東北農政局管内の直轄工
事において、本工事の開札を行った日か

ら過去２年以内に完成した工事、あるい
は開札時点で施工中の工事に関して、以
下のいずれかの要件に該当するときは、
監理技術者と同等の要件を満たす別の技
術者１名を専任で現場に配置するものと
し、低入札調査資料提出時点で追加する
配置予定技術者の資格等確認資料を併せ
て提出すること。なお、当該資料の提出
がなかった場合は、落札決定しない場合
がある。
ａ 工事成績70点未満の評定を通知され
た者
ｂ 発注者から施工中又は施工後におい
て、工事請負契約書に基づいて修補又
は損害賠償を求められた者。ただし、
軽微な手直し等は除く。
ｃ 品質管理、安全管理に関し、指名停
止又は部局長若しくは監督職員から書
面による警告若しくは注意の喚起を受
けた者
ｄ 自らに起因して工期を大幅に遅延さ
せた者

| 全ての低入札価格調査の対象工事（以下
「対象工事」という。）を対象として、次に
示す対策を試行的に実施する。
ア 対象工事について、次のａ～ｃの段階
において、監督職員が文書により請負業
者に不備の指摘及び改善を指示した場
合、その回数に応じ以下の対策を講ずる。
ａ 施工確認段階
ｂ 施工体制点検段階（施工体制確認の
ための追加資料との整合確認を含む。）
ｃ 下請け契約状況調査における下請け
支払い状況の調査段階（施工体制確認
のための追加資料との整合確認を含
む。）

イ 上記アに示す文書指示を受けた場合、
以降の１年間において東北農政局管内の
別の新規工事における総合評価落札方式
の加算点等を減点する。
（総合評価落札方式の場合）
１年間にわたり、当該企業の総合評価
落札方式に係る加算点を50％減ずる。
（公募型指名競争入札等の場合）
１年間にわたり、当該企業の評価点を
３点減ずる。

ウ 上記アに示す文書指示の回数が２回に
達した場合、東北農政局管内の別の新規
工事において、次の入札参加制限を講ず
る。
ａ 対象工事が完成検査に合格し完了す
るまでの間、東北農政局管内の他の新
規工事に係る入札参加を制限する。
ｂ 対象工事が２箇年以上にわたる工事
については、文書指示が２回累積した
日から１年間を限度とし、その後、再
度文書による改善指示を受けた場合
は、その時点で同様の措置を改めて講
ずる。

エ 当該対象工事の工事成績が65点未満の
場合、評定通知日から１年間、上記イと
同様の措置を講ずる。

Ĵ 詳細は、入札説明書による。
６ Summary

\ Official in charge of disbursement of the

procuring entity : Taiitsu Igarashi, Director

General of Tohoku Regional Agricultural

Administration Office

] Classification of the services to be pro-

cured : 41

^ Subject matter of the contract : Construc-

tion works for Nigobori drainage pump sta-

sion, Sendaihigashi specific disaster recov-

ery of project

_ Time limit for the submission of applica-

tion forms and relevant documents for the

qualification : 11 : 30 A.M., 8 April, 2013

` Time limit for the submission of tenders

by electronic bidding system : 9 : 30 A.M.,

15 May, 2013, in case of submission by do-

cument : 9 : 30 A.M., 15 May, 2013, in case

of submission by mail : 4 : 00 P.M., 14 May,

2013

a Contact point for tender documentation :

Shun Niizeki Contract Section, Accounting

Division, Administration Department,

Tohoku Regional Agricultural Administra-

tion Office, 3`3`1 Honcho Aoba-ku

Sendai city Miyagi Prefecture 980`0014,

Japan. TEL 022`263`1111 ex. 4032
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