
平
成

™
œ
年

œ
月

™
�
日
月
曜
日

(
号
外
政
府
調
達
第

 
�
号
)

官
報

Ĥ 特別重点調査 本調査は、調査基準価格に
満たない価格で入札を行った者のうち、その
者の申し込みにかかる価格の積算内訳が入札
説明書に示す金額に満たない者に対して行
う。その際に、入札参加者にヒアリングを行
い、入札参加者により契約内容に適合した履
行がされないおそれがないかを厳格に確認す
る。

Î 低入札価格調査対象工事に係る品質確保等
の対策について 開札の結果、予決令第86条
に規定する調査（以下、「低入札価格調査」と
いう。）の対象工事となった場合は、「低入札価
格調査対象工事に係る品質確保等の対策につ
いて（平成18年４月25日付け18農振第177号
農村振興局整備部長名）」に基づき、次のと
おり低入札価格調査対象工事に係る品質確保
等の対策を実施する。
監督体制の強化等

{ 施工体制の点検 施工体制台帳提出時に
施工体制の確保を図るため、主として、一
般管理費、現場管理費の構成項目の内訳費
用の詳細について提出を要請し、施工体制
確認の追加資料との整合を確認する場合が
ある。

| 下請け契約状況の調査 低入札価格調査
ヒアリング時に下請契約計画書を提出し、
施工体制確認のための追加資料との整合を
確認し、その後契約内容の詳細について提
出を求める場合がある。

} 受注者側技術者の増員について 専任の
監理技術者の配置が義務付けられている工
事が低入札価格調査対象工事となった場
合、受注者は中国四国農政局管内直轄工事
において、本入札公告を行った日から過去
２年以内に完成した工事、あるいは契約時
点で施工中の工事に関して、以下のいずれ
かの要件に該当するときは、主任（監理）
技術者と同等の要件を満たす別の技術者１
名を専任で現場に配置させることとし、低
入札調査資料提出時点で追加する配置予定
技術者の資格等確認資料を併せて提出する
こと。なお、当該資料の提出がなかった場
合は、落札決定しない場合がある。
ア 工事成績70点未満の評定を通知された
者

イ 発注者から施工中又は施工後におい
て、工事請負契約書に基づいて修補又は
損害賠償を求められた者。ただし、軽微
な手直し等は除く。
ウ 品質管理、安全管理に関し、指名停止
又は部局長若しくは監督職員から書面に
よる警告若しくは注意の喚起を受けた者
エ 自らに起因して工期を大幅に遅延させ
た者

Ĵ 低入札価格調査対象工事について試行する
対策
{ 低入札価格調査対象工事について、「低入
札価格調査対象工事に係る品質確保等の対
策について」で示す、次のア～ウの段階に
おいて、監督職員が文書により請負業者に
改善を指示した場合、その回数に応じ|及
び}に示す対策を講ずることとする。
ア 施工確認段階
イ 施工体制点検段階（施工体制確認のた
めの追加資料との整合確認を含む。）
ウ 下請け契約状況調査における下請け支
払いの実態把握段階（施工体制確認のた
めの追加資料との整合確認を含む。）
なお、上記ウについては、全ての下請け
契約の支払いが完了するまでの間、調査を
継続して実施する。

| 上記{に示す文書指示を受けた場合、指
示を行った日から１年間にわたり、中国四
国農政局管内で発注する、別の新規工事に
おける総合評価落札方式の評価点等を次の
とおり減点する。
ア 総合評価落札方式の場合 １年間にわ
たり、当該企業の総合評価方式による加
算点を50％マイナスする。
イ 公募型指名競争入札等の場合 １年間
にわたり、当該企業の工事成績に係る評
定（最大３点）を３点マイナスする。

} 上記{に示す文書指示の回数が２回に達
した場合、本工事が完成検査に合格し完了
するまでの間、中国四国農政局管内で発注
する他の新規工事に係る入札参加を制限す
る。
ただし、対象工事が２箇年以上にまたが
る工事については、文書指示が２回累積し
た日から１年間を限度とし、その後、再度
文書による改善指示を行った場合には、そ
の時点で、同様の措置を改めて講ずる。

~ 本工事の工事成績評定点が65点未満の場
合、評定通知日から１年間、上記|と同様
の措置を講ずる。

� 低入札価格調査の対象工事となった場
合、調査に要した日数は契約工期から減ず
るものとし、契約締結時に契約工期を変更
する。ただし、調査の対象とならなかった
者が落札決定した場合は、契約締結の前に
契約工期等について協議できるものとす
る。

K̂ 申請書及び資料の作成及び提出に係る費用
は、提出者の負担とする。

L̃ 支出負担行為担当官は、提出された申請書
及び資料を競争参加資格の確認以外に無断で
使用することはできないものとする。

C̃ 提出された申請書及び資料は、返却しない。
D̃ 出来高部分払について 中間前金払に代わ
り、既済部分払を選択した場合には、短い間
隔で出来高に応じた部分払や設計変更協議を
実施する「出来高部分払方式」を採用する場
合がある。

Ẽ 詳細は入札説明書による。
６ Summary

\ Official in charge of disbursement of the

procuring entity : Makoto Kunihiro, Direc-

tor General of Chugoku-Shikoku Regional

Agricultural Administration office

] Classification of the services to be pro-

cured : 41

^ Subject matter of the contract : Construc-

tion works of the drainage tunnel No. D2 by

Takase farmland prevention project

_ Time limit for the submission of applica-

tion forms and relevant documents for the

qualification : 12 : 00 A.M. 26 June 2013

` Time limit for the submission of tenders

by electronic bidding system : 4 : 00 P.M. 23

August 2013, in case of submission by docu-

ments : 1 : 30 P.M. 26 August 2013, in case of

submission by mail : 4 : 00 P.M. 23 August

2013

a Contact point for tender documentation :

Akihiko Watanabe, First Technical review

Section, Design Division, Rural Infrastruct-

ure Department, Chugoku-Shikoku Region-

al Agricultural Administration office, 1`

4`1 Shimoishii-Kitaku Okayama city

Okayama prefecture 700`8532 Japan. TEL

086`224`4511 ex. 2625

入 札 公 告（建設工事）

次のとおり一般競争入札に付します。
平成 25年５月 27日

支出負担行為担当官
北陸地方整備局長 橋場 克司

◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 15

１ 工事概要
\ 品目分類番号 41

] 工事名 阿賀野川松浜特殊堤耐震対策工事
（電子入札対象案件）

^ 工事場所 新潟県新潟市北区松浜地先
_ 工事内容
特殊堤耐震対策 Ｌ＝446•5N

地盤改良工（高圧噴射攪拌方式）
φ2000＝285本
Ｒ4000（揺動式）上杭改良＝125本
Ｒ4000（揺動式）下杭改良＝125本
鋼矢板対策工 Ｌ＝208•8N

仮設工 １式
` 工期 契約締結日の翌日から平成26年３月
28日まで

a 工事の実施形態
１）本工事は、入札時に施工方法等の提案を
受け付け、価格以外の要素と価格を総合的
に評価して落札者を決定する施工体制確認
型総合評価落札方式（技術提案評価型Ｓ型）
の試行工事である。
２）本工事は、段階選抜方式における一次審
査に係る競争参加資格確認申請書（以下「申
請書」という。）及び競争参加資格確認資料
（以下「資料」という。）を提出した者のう
ち、１次審査の審査評価点の合計が上位の
者に限り、二次審査に必要な書面の提出を
求める段階選抜方式の試行工事である。
３）本工事は、契約締結後に施工方法等の提
案を受け付ける契約後ＶＥ方式の試行工事
である。ただし、総合評価に係る技術提案
の範囲は対象としない。

™
—


		2013-05-26T18:05:48+0900
	C=JP, O=National Printing Bureau, CN=Vice President
	国立印刷局
	（なし）




