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} 申請書等の受付期間 平成25年11月１日か
ら平成25年12月５日までの休日を除く毎日、
10時から16時まで

~ 入札の受付期間 平成26年１月16日10時00

分から平成26年１月17日12時00分まで（休日
を除く。）

� 開札日時 平成26年１月21日10時30分
� 入札保証金の納付等の受付期間 平成25年
12月26日から平成26年１月17日までの休日を
除く毎日、10時から16時まで〔利付国債の提
供の場合は平成26年１月６日まで〕

〇第３号
１ 工事概要
\ 品目分類番号 41

] 工事名
{ 平成25年度東海環状下宮高架橋北ＰＣ上
部工事（電子入札対象案件）

| 平成25年度東海環状下宮高架橋中ＰＣ上
部工事（電子入札対象案件）

} 平成25年度東海環状下宮高架橋南ＰＣ上
部工事（電子入札対象案件）

~ 平成25年度東海環状西之川高架橋北ＰＣ
上部工事（電子入札対象案件）

� 平成25年度東海環状興福地北高架橋ＰＣ
上部工事（電子入札対象案件）

� 平成25年度東海環状興福地南高架橋ＰＣ
上部工事（電子入札対象案件）

^ 工事場所
{ 岐阜県安八郡神戸町下宮
| 岐阜県安八郡神戸町下宮
} 岐阜県安八郡神戸町下宮
~ 岐阜県大垣市北方町～三津屋町
� 岐阜県大垣市興福地
� 岐阜県大垣市興福地

_ 工事内容
{ 工事延長 Ｌ＝200ｍ

ＰＣ５径間連結コンポ桁 橋長 Ｌ＝
182•5ｍ
プレキャストセグメント桁製作・組立
１式、架設工 １式

| 工事延長 Ｌ＝210ｍ
ＰＣ５径間連結コンポ桁 橋長 Ｌ＝

187•5ｍ
プレキャストセグメント桁製作・組立
１式、架設工 １式

} 工事延長 Ｌ＝200ｍ
ＰＣ５径間連結コンポ桁 橋長 Ｌ＝

187•5ｍ
プレキャストセグメント桁製作・組立 １
式、架設工 １式

~ 工事延長 Ｌ＝210ｍ
ＰＣ５径間連結コンポ桁 橋長 Ｌ＝

200•0ｍ
プレキャストセグメント桁製作・組立
１式、架設工 １式

� 工事延長 Ｌ＝240ｍ
ＰＣ６径間連結コンポ桁 橋長 Ｌ＝

222•0ｍ
プレキャストセグメント桁製作・組立
１式、架設工 １式

� 工事延長 Ｌ＝240ｍ
ＰＣ６径間連結コンポ桁 橋長 Ｌ＝

210•0ｍ
プレキャストセグメント桁製作・組立
１式、架設工 １式

` 工期
{ 契約締結日の翌日から平成27年３月27日
まで

| 契約締結日の翌日から平成27年３月27日
まで

} 契約締結日の翌日から平成27年３月27日
まで

~ 契約締結日の翌日から平成27年３月27日
まで

� 契約締結日の翌日から平成27年３月27日
まで

� 契約締結日の翌日から平成27年３月27日
まで

a 使用する主要な資機材
{ ＰＣ鋼より線 約45ｔ、コンクリート
約1¶030‚、鉄筋 約180ｔ

| ＰＣ鋼より線 約45ｔ、コンクリート
約880‚、鉄筋 約180ｔ

} ＰＣ鋼より線 約49ｔ、コンクリート
約870‚、鉄筋 約180ｔ

~ ＰＣ鋼より線 約52ｔ、コンクリート
約880‚、鉄筋 約180ｔ

� ＰＣ鋼より線 約50ｔ、コンクリート
約1¶000‚、鉄筋 約210ｔ

� ＰＣ鋼より線 約50ｔ、コンクリート
約1¶280‚、鉄筋 約220ｔ

b 本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化
等に関する法律」（平成12年法律第104号）に
基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物
の再資源化等の実施が義務付けられた工事で
ある。

c 本工事は、価格以外の要素と価格を総合的
に評価して落札者を決定する総合評価落札方
式のうち、企業・技術者の能力等、品質確保

２ 競争参加資格
\ 予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165

号）第70条及び第71条の規定に該当しない者
であること。

のための体制、その他の施工体制の確保状況
を確認し、施工内容を確実に実現できるかど
うかについて審査し、評価を行う施工体制確
認型総合評価落札方式（技術提案評価型Ｓ型）
の試行工事である。なお、上記取り組みの詳
細については、国土交通省中部地方整備局
ホームページアドレス：http://www.cbr.

mlit.go.jp/「企業と自治体」`「入札・契約
情報」`「工事」`「総合評価運用ガイドラ
イン（工事関係）」に記載されているとおりで
ある。

d 本工事は、契約締結後に施工方法等の提案
を受け付ける契約後ＶＥ方式の対象工事であ
る。

e 本工事は、発注者が、応札者の歩掛見積書
の提出を求め、ヒアリングを通じて歩掛見積
書の妥当性を確認し、妥当性が確認できた歩
掛見積書を予定価格に反映させる試行工事で
ある。

Ĉ 本工事は、資料の提出、入札等を電子入札
システムで行う対象工事である。なお、電子
入札システムによりがたいものは、発注者の
承諾を得て紙入札方式に代えることができ
る。

D̂ 本工事は、総価契約単価合意方式の対象工
事である。本工事では、受発注者間の双務性
の向上とともに、契約変更等における協議の
円滑化を図るため、契約締結後受発注者間の
協議により総価契約の内訳として単価等を合
意することとする。なお、本方式の実施にあ
たっては、「総価契約単価合意方式実施要領」
及び「総価契約単価合意方式実施要領の解説」
（http://www.cbr.mlit.go.jp/architecture/

kensetsugijutsu/soukakeiyaku/index.htm 参
照）に基づき行うものとする。
また、実施方式については、単価等を個別
に合意する方式（以下「単価個別合意方式」
という。）によることとする。なお、協議開始
の日から14日以内に「単価個別合意方式」に
よる協議が整わない場合は、「単価包括合意方
式」にて行うものとする。

６ Summary

\ Official in charge of disbursement of the

procuring entity : Kazushige Umeyama Di-

rector General of Chubu Regional Develop-

ment Bureau, Ministry of Land, Infrastruct-

ure, Transport and Tourism.

] Classification of the services to be pro-

cured : 41

^ Subject matter of the contract : Construc-

tion work of the ShinYahagigawa Bridge,

Route 23 High-way

_ Time-limit for the submission of applica-

tion forms and relevant documents for the

qualification by electronic bidding system :

4 : 00 P.M. 5 December 2013

` The period of time for the submission of

tenders by electronic bidding system : From

10 : 00 A.M. 16 January 2014 to 12 : 00

(noon) 17 January 2014 (tenders brought

with From 10 : 00 A.M. 16 January 2014 to

12 : 00 (noon) 17 January 2014 or tenders

submitted by mail From 10 : 00 A.M. 16 Ja-

nuary 2014 to 12 : 00 (noon) 17 January 2014)

a Contact point for tender documentation :

The first Contract Section Contract Divi-

sion General Affairs Department, Chubu

Regional Development Bureau Ministry of

Land, Infrastructure, Transport and Tour-

ism, 2`5`1, Sannomaru, Naka-Ward, Na-

goya-City, Aichi-Prefecture 460`8514, Tel

052`953`8138 ex. 2526
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