① 監督体制の強化等

ア 施工体制の点検 施工体制台帳提出時に施工体制の確保を図るため、主として、一般管理費等、現場管理費の構成項目の内訳費用の詳細について提出を要請し、施工体制確認の追加資料との整合を確認する場合がある。さらに、「施工段階における確認マニュアル（一部改正）」（平成26年３月28日付け事務連絡 農村振興局設計課施工企画調整室長名）等に基づき、重点的な工事監督を実施する。なお、事前通告をしないで点検することがある。

イ 下請け契約状況の調査 低入札価格調査ヒアリング時に下請契約計画書を提出し、施工体制確認のための追加資料との整合を確認し、その後契約内容の詳細について提出を求める場合がある。なお、事前通告をしないで点検することがある。

ウ 受注者側技術者の増員について 専任の監理技術者の配置が義務付けられている工事が低入札価格調査対象工事となった場合、受注者は北陸農政局管内直轄工事において、本入札公告を行った日から過去２年以内に完成した工事、あるいは契約時点で施工中の工事に関して、以下のいずれかの要件に該当するときは、主任（監理）技術者と同等の要件を満たす別の技術者１名を専任で現場に配置させることとし、低入札価格調査資料提出時点で追加する配置予定技術者の資格等確認資料を併せて提出すること。なお、当該資料の提出がなかった場合は、落札決定しない場合がある。

ａ 工事成績70点未満の評定を通知された者。

ｂ 発注者から施工中又は施工後において、工事請負契約書に基づいて補修又は損害賠償を求められた者。ただし、軽微な手直し等は除く。

ｃ 品質管理、安全管理に関し、指名停止又は部局長若しくは監督職員から書面による警告若しくは注意の喚起を受けた者。

ｄ 自らに起因して工期を大幅に遅延させた者。

⑲ 低入札価格調査対象工事に係る対策について

① 次に示す段階において、監督職員が文書により受注者に不備の指摘及び改善を指示した場合、その回数に応じ以下の対策を講ずることとする。

ア 施工確認段階

イ 施工体制点検段階（施工体制確認のための追加資料との整合確認を含む。）

ウ 下請け契約状況調査（施工体制確認のための追加資料との整合確認を含む。）

② 上記５の⑲の①に示す文書指示を受けた場合、以降の１年間において北陸農政局管内の別の新規工事における総合評価落札方式による加算点を50％減ずる。

③ 上記５の⑲の①に示す文書指示の回数が２回に達した場合、対象工事が完成検査に合格し完了するまでの間（対象工事が２箇年以上にまたがる工事については、文書指示が２回累積した日から１年間を限度とし、その後、再度文書による改善指示を行った場合にはその時点で、同様の措置を改めて講ずる。）、北陸農政局管内の別の新規工事（「政府調達に関する協定」の適用を受ける工事を除く。）における入札参加制限を講ずることがある。

④ 本工事の工事成績評定表の評定点合計が65点未満の場合、評定通知日から１年間、上記５の⑲の②と同様の措置を講ずる。

⑳ その他 詳細は入札説明書による。

6 Summary

(1) Official in charge of disbursement of the procuring entity : Yukiya Saika, Director General of Hokuriku Regional Agricultural Administration Office

(2) Classification of the services to be procured : 41

(3) Subject matter of the contract : Construction works for Kuzuryuugawa-Left-bank irrigation canal Egami surge tank, The Kuzuryuugawakaryuu, agricultural irrigation project

(4) Time limit for the submission of application forms and relevant documents for the qualification : 12 : 00 P.M., 28 July, 2014

(5) Time limit for the submission of tenders by electronic bidding system : 5 : 00 P.M., 18 September, 2014 (tenders bring with : 9 : 30 A.M., 19 September, 2014 or submitted by mail : 4 : 00 P.M., 18 September, 2014)

(6) Contact point for tender documentation : Hiroyuki Yanagida, First Technical review Section, Design Division, Rural Infrastructure Department, Hokuriku Regional Agricultural Administration Office, 2―2―60 Hirosaka Kanazawa city Ishikawa prefecture 920―8566 Japan. TEL 076―263―2161 ex. 3523

招　　請

意見招請に関する公示

次のとおり調達特定役務の仕様書案の作成が完了したので、仕様書案に対する意見を招請します。

平成 26 年７月３日

法務省大臣官房会計課長　佐々木聖子

◎調達機関番号　013　◎所在地番号　13

○第 200 号

1 調達内容

(1) 品目分類番号　71、27

(2) 購入等特定役務及び数量　被収容者データ管理システムの改修　一式

2 意見の提出方法

(1) 意見の提出期限　平成26年７月28日17時00分（郵送等の場合は必着のこと。）

(2) 提出先　〒100―8977 東京都千代田区霞が関１－１－１　法務省大臣官房会計課調達第二係　小村　　康　電話03―3580―4128

3 仕様書案の交付

(1) 交付期間　平成26年７月３日から平成26年７月25日まで

(2) 交付場所　上記２(2)に同じ。

4 仕様書案の説明会

(1) 開催日時　平成26年７月10日11時00分

(2) 開催場所　法務省大臣官房会計課入札室

5 Summary

(1) Classification of the services to be procured : 71, 27

(2) Nature and quantity of the services to be required : A set of revision of the Data Management System for Inmates, 1 set

(3) Time-limit for the submission of comments : 17 : 00　28 July 2014

(4) Contact point for the notice : Yasushi Komura, Procurement Section, Finance Division, Minister's Secretariat, Ministry of Justice, 1―1―1 Kasumigaseki Chiyoda-ku, Tokyo 100―8977 Japan. TEL 03―3580―4128

意見招請に関する公示

次のとおり調達物品の仕様書案の作成が完了したので、仕様書案に対する意見を招請します。

平成 26 年７月３日

独立行政法人理化学研究所播磨事業所

研究支援部長　佐々　嘉充

◎調達機関番号　572　◎所在地番号　28

○26 播磨第 11 号

1 調達内容

(1) 品目分類番号　24

(2) 購入等物品及び数量　蓄積リングＲＦステーションテストスタンドクライストロン高圧電源部品　一式

2 意見の提出方法

(1) 意見の提出期限　平成26年７月30日17時20分（郵送の場合は必着のこと。）

(2) 提出先　〒679―5148 兵庫県佐用郡佐用町光都１丁目１番１号　独立行政法人理化学研究所播磨事業所研究支援部契約課　駒井　秀宏　電話0791―58―0063

3 仕様書案の交付

(1) 交付期間　平成26年７月３日から平成26年７月30日まで。

(2) 交付方法　調達情報公開システムによりダウンロードすること。

4 仕様書案の説明会

(1) 開催日時　平成26年７月10日15時00分

(2) 開催場所　兵庫県佐用郡佐用町光都１丁目１番１号　独立行政法人理化学研究所播磨事業所中央管理棟１階会議室