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_ 工事内容 【{工事】鋼11径間連続非合成
鈑桁橋（橋長Ｌ＝464•0ｍ、Ｗ＝12•7ｍ）工場
製作・輸送・架設、約1¶400ｔ 【|工事】
鋼５径間連続非合成鈑桁橋（橋長Ｌ＝241•0

ｍ、Ｗ＝12•7ｍ）工場製作・輸送・架設、約
1¶100ｔ 【}工事】鋼７径間連続非合成鈑
桁橋（橋長Ｌ＝309•0ｍ、Ｗ＝12•7ｍ）工場製
作・輸送・架設、約900ｔ

` 工期 【{工事】契約締結日の翌日から平
成28年９月12日まで 【|工事】契約締結日
の翌日から平成28年９月23日まで 【}工事】
契約締結日の翌日から平成28年８月８日まで

a 使用する主要な資機材 【{工事】鋼材約
1¶400ｔ 【|工事】鋼材約1¶100ｔ 【}工
事】鋼材約900ｔ

b 工事実施形態 本工事における工事実施形
態は下記のとおりとする。
{ 本工事は、総価契約単価合意方式の対象
工事である。

| 本工事は、価格以外の要素と価格を総合
的に評価して落札者を決定する入札時ＶＥ
方式（総合評価落札方式）の適用工事であ
る。

} 本工事は、建設工事に係る資材の再資源
化等に関する法律に基づき、分別解体等及
び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施
が義務付けられた工事である。

~ 本工事は、契約締結後に施工方法等の提
案を受け付ける契約後ＶＥ方式の試行工事
である。

� 本工事は、鋼橋上部工の長期保証を規定
した試行工事である。指定した指標に適合
するように、鋼橋上部工の一般的な材料及
び工法を使用し、材料の選定、施工方法、
施工管理等をより適切に行うことにより、
鋼橋上部工の耐久性の向上を図るものであ
る。

� 本工事は、契約締結後、労働者確保に要
する方策に変更が生じ、土木工事標準積算
基準書の金額相当では適正な工事の実施が
困難になった場合は、実績変更対象費の支
出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計
変更する試行工事である。

‚ 本工事は、地域外（遠隔地）からの建設
資材等の調達に係る費用について、支払実
績により設計変更を実施する試行工事であ
る。

ƒ 本工事において主任技術者を配置する場
合、密接な関係のある二以上の工事を同一
の建設業者が近接した場所（相互の間隔が
10›程度）において施工するものについて
は、同一の専任の主任技術者がこれらの工
事を管理することができるものとする。
なお、主任技術者を兼務する場合は、入
札説明書別記様式３に現在従事中の工事及
び本工事と重複する場合の対応措置等につ
いて記入すること。

„ 本工事は、現場経験の少ない技術者の技
術力向上を図るため、主任技術者又は監理
技術者を専任で補助する技術者（以下「専
任補助者」という。）を配置することができ
る試行工事である。

c 本工事は、資料の提出、入札等を電子入札
システムで行う対象工事である。なお、電子
入札システムによりがたい者は、支出負担行
為担当官の承諾を得て紙入札方式に代えるこ
とができるものとする。

２ 競争参加資格
\ 予算決算及び会計令（以下「予決令」とい
う。）第70条及び第71条の規定に該当しない者
であること。

] 東北地方整備局における鋼橋上部工事に係
る一般競争参加資格の認定を受けていること
（会社更生法に基づき更生手続開始の申立て
がなされている者又は民事再生法に基づき再
生手続開始の申立てがなされている者につい
ては、手続開始の決定後、東北地方整備局長
（以下「局長」という。）が別に定める手続に
基づく一般競争参加資格の再認定を受けてい
ること。）。

^ 会社更生法に基づき更生手続開始の申立て
がなされている者又は民事再生法に基づき再
生手続開始の申立てがなされている者（上記
]の再認定を受けた者を除く。）でないこと。

_ 平成11年４月１日以降に、発注者から直接
請け負った者（以下「元請け」という。）とし
て完成・引渡しが完了した、下記æからêの
要件を満たす鋼橋上部工事の施工実績を有す
ること（共同企業体の構成員としての実績は、
出資比率が20％以上の場合のものに限る。な
お、乙型共同企業体の実績については、出資
比率にかかわらず各構成員が施工を行った分
担工事の実績であること。）。

経常建設共同企業体（甲型）にあっては、
代表者を含む構成員の何れかが下記æからê

の実績を有すること。
æ 道路橋（Ａ活荷重又はＴＬ－20以上）又
は鉄道橋（モノレール及び新交通は除く。）
であること。

ç 橋梁形式が単純鈑桁橋を除く鋼橋の新設
工事であること。なお、単純鋼床版鈑桁橋
は施工実績として良い。

è 最大支間長が25ｍ以上であること。
é 鋼材重量が650ｔ以上であること。
ê æからéの施工実績が適切なものである
こと。
ただし、æからêは同一の橋梁での施工実
績であること。
適切なものとは、過失による粗雑工事に起
因した指名停止、契約違反に起因した指名停
止を受けていないなど、不正又は不誠実な行
為がなされたものではないこと。
また、上記æからêの施工実績が大臣官房
官庁営繕部又は地方整備局の発注した工事
（旧地方建設局を含み、港湾空港関係を除く。
以下「大臣官房官庁営繕部又は地方整備局発
注工事」という。）である場合は、工事成績評
定点が65点未満のものではないこと。
ただし、競争参加資格確認申請書（以下「申
請書」という。）及び競争参加資格確認資料（以
下「確認資料」という。）の提出期限の日まで
に工事成績評定点の通知がされていない工事
の施工実績を提出する場合は、上記ê「æか
らéの施工実績が適切なものであること。」を
満たすとともに工事事故による指名停止を受
けていない工事の施工実績に限り参加資格を
認める。

` 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監
理技術者を本工事に専任で配置できること。
なお、本公告において申請できる技術者は
１名とする。（上記１で記載した複数の工事に
参加を希望する場合でも申請できる技術者は
１名のみとし、２名以上申請した場合は、欠
格とする。）ただし、工場製作における配置予
定の技術者と架設工事における配置予定の技
術者が異なるときは、工場製作、架設工事ご
とにそれぞれ１名申請することができる。

また、本工事の工場製作のみが行われてい
る期間は、主任技術者又は監理技術者の専任
は要しないが、工場から現地へ工事の現場が
移行する時点からは、主任技術者又は監理技
術者を専任で配置できるものでなければなら
ない。
{ １級土木施工管理技士又はこれと同等以
上の資格を有すること。

| 平成11年４月１日以降に、元請けとして
完成・引渡しが完了した、下記æからêの
要件を満たす鋼橋上部工事の施工経験を有
すること（共同企業体の構成員としての経
験は出資比率が20％以上の場合のものに限
る。なお、乙型共同企業体の経験について
は、出資比率にかかわらず各構成員が施工
を行った分担工事の経験であること。）。
æ 道路橋（Ａ活荷重又はＴＬ－20以上）
又は鉄道橋（モノレール及び新交通は除
く。）であること。

ç 橋梁形式が単純鈑桁橋を除く鋼橋の新
設工事であること。なお、単純鋼床版鈑
桁橋は施工経験として良い。

è 最大支間長が25ｍ以上であること。
é 鋼材重量が650ｔ以上であること。
ê æからéの施工経験が適切なものであ
ること。
ただし、æからêは同一の橋梁での施工
経験であること。
適切なものとは、過失による粗雑工事に
起因した指名停止、契約違反に起因した指
名停止を受けていないなど、不正又は不誠
実な行為がなされたものではないこと。
また、上記æからêの施工経験が大臣官
房官庁営繕部又は地方整備局発注である場
合は、工事成績評定点が65点未満のもので
はないこと。
ただし、申請書及び確認資料の提出期限
の日までに工事成績評定点の通知がされて
いない工事の施工経験を提出する場合は、
上記ê「æからéの施工経験が適切なもの
であること。」を満たすとともに工事事故
による指名停止を受けていない工事の施工
経験に限り参加資格を認める。›
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