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もって入札した他の者のうち最も評価値が高
い者を落札者とすることがある。ただし、価
格に関しては基準額を設けているので以下の
事項に留意されたい。
 基準額を下回った入札者が落札の対象と
なった場合、入札執行者は入札者に対して
「保留」を宣言し、予算決算及び会計令第
86条の規定する調査を行い、落札者を後日
決定し、通知することとする。
 基準額を下回った入札を行った者は事後
の事情聴取及び関係資料等の提示について
協力しなければならない。

 配置予定監理技術者の確認 落札者決定
後、ＣＯＲＩＮＳ等により配置予定の監理技
術者の専任制違反の事実が確認された場合、
契約を結ばないことがある。なお、種々の状
況からやむを得ないものとして承認された場
合の外は、申請書の差し替えは認められない。
 手続きにおける交渉の有無 無。
 契約書作成の要否 要。
 当該工事に直接関連する他の工事の請負契
約を当該工事の請負契約の相手方との随意契
約により締結する予定の有無 無。
 関連情報を入手するための照会窓口 上記
３に同じ。
 一般競争参加資格の決定を受けていない者
の参加 上記２に掲げる一般競争参加資格
の認定を受けていない者も上記３により申
請書及び資料を提出することができるが、競
争に参加するためには、開札の時において、
当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格
の確認を受けていなければならない。
 技術提案等の内容についてのヒヤリングは
原則として行わない。なお、ヒヤリング実施
の必要が生じた場合は別途通知する。
 本件は、提出資料及び入札を電子調達シス
テムで行うものであり、対応についての詳細
は入札説明書による。
 詳細は、入札説明書による。
５ Summary

 Official in charge of disbursement of the

procuring entity : Toshihiko Higeta, Direc‑

tor, Division of General Affairs, National

Institute of Health Sciences.

 Classification of the services to be pro‑

cured : 41

 Subject matter of the contract : Construc‑

tion work of mechanical facilities.

 Time‑limit for the submission of applica‑

tion forms and relevant documents for the

qualification : 3 : 00 P.M. February 5, 2015

 Time‑limit for the submission of tend‑

ers : 3 : 00 P.M. March 10, 2015 (Tenders

delivered by mail 3 : 00 P.M. March 10,

2015)

 Contact point for the notice : Tatsuki

Matsumoto, National Institute of Health

Sciences, 181, Kamiyoga 1‑chome, Se‑
tagayaku, Tokyo 1588501, Japan, TEL
0337001141 ext. 216, 459

入 札 公 告（建設工事）
次のとおり一般競争入札に付します。
平成 27 年１月 28 日

支出負担行為担当官
中国地方整備局長 尾藤 勇

◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 34
１ 工事概要
 品目分類番号 41
 工事名
長門俵山道路赤ノ谷橋ＰＣ上部工事（電子
入札対象案件）
 工事場所 山口県長門市深川湯本地内
 工事内容
工事延長 Ｌ＝190ｍ
【赤ノ谷橋】
ＰＣ３径間連続ラーメン箱桁橋 Ｌ＝ 162
ｍ
（支間長 419ｍ＋720ｍ＋459ｍ）
コンクリート橋上部
工場製作工（検査路）１式
工場製品輸送工 １式
ＰＣ片持箱桁工 １式
橋梁付属物工 １式
コンクリート橋足場等設置工 １式
仮設工 １式
橋梁下部工
擁壁工 １式
橋台工 １式
ＲＣ橋脚工 １式
仮設工 １式

 工期 契約締結の翌日から平成29年３月31
日まで

 使用する主要な資機材
生コンクリート 約32千
鋼材（棒鋼）約35百トン
鋼材（棒鋼除く）約06百トン

 工事実施形態
 本工事は、価格以外の要素と価格を総合
的に評価して落札者を決定する総合評価落
札方式（技術提案評価型（Ｓ型））の試行工
事のうち、品質確保のための体制その他の
施工体制の確保状況を確認し、施工内容を
確実に実現できるかどうかについて審査
し、評価を行う施工体制確認型総合評価落
札方式の試行工事である。
 本工事は、総価契約単価合意方式の対象
工事である。本工事では、受発注者間の双
務性の向上とともに、契約変更等における
協議の円滑化を図るため、契約締結後受発
注者間の協議により総価契約の内訳として
単価等を合意することとする。
 本工事は、低入札価格調査制度調査対象
工事について、現場にモニターカメラの設
置（施工状況の把握）及び発注者の指定す
る不可視部分の施工に関するビデオを撮影
し、発注者への提出を実施する工事である。
 本工事は、契約締結後に施工方法等の提
案を受け付ける契約後ＶＥ方式の試行工事
であり、詳細は特記仕様書による。
 本工事は、建設工事に係る資材の再資源
化等に関する法律（平成12年法律第104号）
に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃
棄物の再資源化等の実施が義務付けられた
工事である。
 本工事は、申請書と併せて歩掛見積の提
出を求め、作成・決定した歩掛を競争参加
資格有りと通知した企業に対して電子入札
システム等で公表する工事である。詳細は
入札説明書による。
 本工事は、技術資料作成に必要と思われ
る当該工事の関連データを希望者にイン
ターネットで提供、又は、記録媒体による
提供を行う試行工事である。詳細は入札説
明書による。
 本工事は、工事実施にあたって不足する
下請け等の技術者や技能者等を通常考える
工事実施地域外から広域的に確保せざるを
得ない場合に、「共通仮設費（率分）のうち
営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理
費」の一部の費用（以下「実績変更対象費」
という。）について、契約締結後、労働者確

保に要する方策に変更が生じ、土木工事標
準積算基準書の金額相当では適正な工事の
実施が困難になった場合は、実績変更対象
費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点
で設計変更する試行工事である。
⑨ 本工事は、建設生産プロセスの各段階（調
査・測量・設計～施工～維持管理）におい
て、コンピュータ上に作成した３次元形状
情報に加え、材料・部材の仕様・性能、コ
スト情報等、構造物の属性情報を併せもつ
構造物情報モデル（ Construction In‑
formation Modeling以下「ＣＩＭ」とい
う）を一元的に共有・活用、発展させるこ
とにより、各業務の効率化・高度化を図る
ため、施工段階におけるＣＩＭ導入の効果
等について検証を実施する試行対象工事
（希望工事）である。
希望工事とは、契約後受注者の希望におい
てＣＩＭに関する試行内容を定めてその効果
等について検証を実施する工事である。
 本工事は、資料提出及び入札等を電子入札
システムで行う対象工事である。なお、電子
入札システムにより難い者は、発注者の承諾
を得て紙入札方式に代えることができる。
 予算成立の事情により、本工事の入札日を
変更又は取り消すことがある。

２ 競争参加資格
単体有資格業者にあっては、下記のから

に掲げる条件を満足する者であること。
また、異工種建設工事共同企業体（以下、「異
工種ＪＶ」という。）にあっては、について「競
争参加者の資格に関する公示」（平成27年１月28
日付け中国地方整備局長）に示すところにより
中国地方整備局長から「長門俵山道路赤ノ谷橋
ＰＣ上部工事」に係る異工種ＪＶとしての競争
参加者の資格（以下、「異工種ＪＶとしての資格」
という。）の認定を受けている者（以下、「構成員
等」という。）で次のから及びに掲げる条
件を満足する者であること。
 予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165
号）（以下「予決令」という。）第70条及び第71
条の規定に該当しない者であること。
 中国地方整備局における平成27・28年度
「プレストレスト・コンクリート工事」の一
般競争参加資格の申請を行っていること。
また、開札の時点において、平成27・28年
度「プレストレスト・コンクリート工事」の
一般競争参加資格の認定を受けていること
（会社更生法（平成14年法律第154号）に基
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