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イ 発注者から施工中又は施工後におい
て、工事請負契約書に基づいて修補又は
損害賠償を求められた者。ただし、軽微
な手直し等は除く。
ウ 品質管理、安全管理に関し、指名停止
又は部局長若しくは監督職員から書面に
よる警告若しくは注意の喚起を受けた
者。
エ 自らに起因して工期を大幅に遅延させ
た者。

 低入札価格調査対象工事について試行する
対策
 低入札価格調査対象工事（以下「対象工
事」という。）について、「低入札価格調査対
象工事に係る品質確保等の対策について」
で示す、次のア～ウの段階において、監督
職員が文書により請負業者に改善を指示し
た場合、その回数に応じ及びに示す対
策を講ずることとする。
ア 施工確認段階
イ 施工体制点検段階（施工体制確認のた
めの追加資料との整合確認を含む。）
ウ 下請け契約状況調査における下請け支
払いの実態把握段階（施工体制確認のた
めの追加資料との整合確認を含む。）
なお、上記ウについては、全ての下請け
契約の支払いが完了するまでの間、調査を
継続して実施する。
 上記に示す文書指示を受けた場合、指
示を行った日から１年間にわたり、中国四
国農政局管内で発注する、別の新規工事に
おける総合評価落札方式の評価点等を次の
とおり減点する。
ア 総合評価落札方式の場合 １年間にわ
たり、当該企業の総合評価方式による加
算点を50％マイナスする。
イ 公募型指名競争入札等の場合 １年間
にわたり、当該企業の工事成績に係る評
定（最大３点）を３点マイナスする。

 上記に示す文書指示の回数が２回に達
した場合、本工事が完成検査に合格し完了
するまでの間、中国四国農政局管内で発注
する他の新規工事に係る入札参加を制限す
る。

ただし、対象工事が２箇年以上にまたが
る工事については、文書指示が２回累積し
た日から１年間を限度とし、その後、再度
文書による改善指示を行った場合には、そ
の時点で、同様の措置を改めて講ずる。
 本工事の工事成績評定点が65点未満の場
合、評定通知日から１年間、上記と同様
の措置を講ずる。
 低入札価格調査の対象工事となった場
合、調査に要した日数は契約工期から減ず
るものとし、契約締結時に契約工期を変更
する。ただし、調査の対象とならなかった
者が落札決定した場合は、契約締結の前に
契約工期等について協議できるものとす
る。

 申請書及び確認資料の作成及び提出に係る
費用は、提出者の負担とする。
 支出負担行為担当官は、提出された申請書
及び確認資料を競争参加資格の確認以外に無
断で使用することはできないものとする。
 提出された申請書及び確認資料は、返却し
ない。

６ Summary

 Official in charge of disbursement of the

procuring entity : Shuichi Nakaya, Di‑

rector‑General of Chugoku‑Shikoku Re‑

gional Agricultural Administration Office

 Classification of the services to be pro‑

cured : 41

 Subject matter of the contract : Construc‑

tion works of the 15 subsection in the
daiju main‑pipe by Yoshinogawa‑karyuuiki

agricultural land disaster prevention proj‑

ect

 Time limit for the submission of applica‑

tion forms and relevant documents for the

qualification : 12 : 00 P.M. 17 February 2016

 Time limit for the submission of tenders

by electronic bidding system : 4 : 00 P.M. 11

April 2016, in case of submission by docu‑

ments : 1 : 30 P.M. 12 April 2016, in case of

submission by mail : 4 : 00 P.M. 11 April

2016

 Contact point for tender documentation :

Naoki Ochibe, First Technical Review Sec‑

tion, Design Division, Rural Infrastructure

Department, Chugoku‑Shikoku Regional

Agricultural Administration Office, 141
Shimoishii Kita‑ku Okayama city Okaya‑

ma prefecture 7008532 Japan. TEL 086
2244511 ex. 2625

 工事の施工効率向上対策について 受発注
者間の現場条件等の確認の場として、次の会
議を設置するので、現場代理人等の受注者代
表は、次の事項並びに「工事の施工効率向上
対策」（農林水産省ＷＥＢサイト）を十分に理
解のうえ、対応するものとする。
 工事円滑化会議 工事着手時および新工
種発生時等において、受発注者が現場条件、
施工計画、工事工程等について確認し、円
滑な工事の実施を図る。
 設計変更確認会議 工事完成前に、設計
変更手続きや工事検査が円滑に行われるよ
う、設計変更内容、技術提案の履行状況等
について、受注者と発注者が高いレベルで
確認する。

 出来高部分払について 中間前金払に代わ
り、既済部分払を選択した場合には、短い間
隔で出来高に応じた部分払や設計変更協議を
実施する「出来高部分払方式」を採用する場
合がある。
 詳細は入札説明書による。

Ｆ 教育支援システムは、教員の教育活動を
補助するLearning Management System
(LMS)、および学生にオンライン学習環
境を提供するためのシステムから構築す
る。
Ｇ 事務情報支援システムは、教育研究を支
援するキャンパス業務のためのシステムで
ある。シンクライアント、メールサービス
等を含む。
Ｈ システム全体は安定かつ省力化した管
理・運用が可能であること。

２ 資料及びコメントの提供方法 上記１の物
品に関する一般的な参考資料及び同の要求要
件等に関するコメント並びに提供可能なライブ
ラリーに関する資料等の提供を招請する。
 資料等の提供期限 平成28年２月18日17時
00分（郵送の場合は必着のこと。）
 提供先 〒9908560 山形市小白川町１
４12 山形大学小白川キャンパス事務部総
務課学術情報支援室 長谷川 毅人 電話
0236284209

資料提供招請に関する公表
次のとおり物品の導入を予定していますので、
当該導入に関して資料等の提供を招請します。
平成 28 年１月 18 日
国立大学法人山形大学
情報ネットワークセンター長 吉田 浩司

◎調達機関番号 415 ◎所在地番号 06
〇第３号
１ 調達内容
 品目分類番号 14
 導入計画物品及び数量
情報処理用コンピュータシステム 一式

 調達方法 借入

 導入予定時期
平成28年度１月以降
 調達に必要とされる基本的な要求要件
Ａ 本学の通信・情報ネットワーク (LAN)
を活用し、高速のネットワークで相互に
接続された分散型のコンピュータシステム
を構築する。
Ｂ 導入するシステムは、本学の教育、研究、
学術情報サービス及び事務利用のために供
されるもので、仮想化基盤サブシステム、
メールサブシステム、ストレージサブシス
テム、教育研究用パーソナルコンピュータ、
教育支援システム、事務情報支援システム
から構築する。
Ｃ 仮想化基盤サブシステムは、科学技術計
算処理、仮想化デスクトップ (VDI)、汎
用サーバサービス等を担うシステムであ
る。
Ｄ メールサブシステムおよびストレージサ
ブシステムは、教育研究活動に係る一般利
用に供するシステムである。
Ｅ 教育研究用パーソナルコンピュータは、
情報ネットワークセンターおよび実習室等
に設置して、教育および研究に係る利用に
供する。
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