イ　施工体制の点検　施工体制の確保を図るため、施工体制台帳提出時に、主として一般管理費及び現場管理費の構成項目の内訳費用の詳細について提出を要請し、施工体制確認のための追加資料との整合を確認する場合がある。

ウ　下請け契約状況の調査　低入札価格調査ヒアリング時に下請契約計画書を提出し、施工体制確認のための追加資料との整合を確認する場合がある。なお、下請けに変更が生じた場合は、再提出するものとする。また、工事現場等における施工体制の点検要領（平成13年４月27日付け13経第180号農林水産省大臣官房経理課長通知）及び施工体制点検審査マニュアル（平成15年４月11日付け農林水産省農村振興局設計課施工企画調整室長事務連絡）に基づき、随時、下請けへの支払い状況の調査を実施する。

エ　受注者側技術者の増員について　予定価格が２億円以上の工事で、専任の監理技術者の配置が義務付けられている工事が、低入札価格調査対象工事となった場合、当該業者が東北農政局管内の直轄工事において、本工事の公告の日から過去２年以内に完成した工事、あるいは契約時点で施工中の工事に関して、以下のいずれかの要件に該当するときは、監理技術者と同等の要件を満たす別の技術者１名を専任で現場に配置するものとし、低入札価格調査資料提出時点で追加する配置予定技術者の資格等確認資料を併せて提出すること。なお、当該資料の提出がなかった場合は、落札決定しない場合がある。

ａ　工事成績70点未満の評定を通知された者

ｂ　発注者から施工中又は施工後において、工事請負契約書に基づいて修補又は損害賠償を求められた者。ただし、軽微な手直し等は除く。

ｃ　品質管理、安全管理に関し、指名停止又は部局長若しくは監督職員から書面による警告若しくは注意の喚起を受けた者

ｄ　自らに起因して工期を大幅に遅延させた者

②　全ての低入札価格調査の対象工事（以下「対象工事」という。）を対象として、次に示す対策を試行的に実施する。

ア　対象工事について、次のａからｃの段階において、監督職員が文書により受注者に不備の指摘及び改善を指示した場合、その回数に応じ以下の対策を講ずる。

ａ　施工確認段階

ｂ　施工体制点検段階（施工体制確認のための追加資料との整合確認を含む。）

ｃ　下請け契約状況調査における下請け支払い状況の調査段階（施工体制確認のための追加資料との整合確認を含む。）

イ　上記５の⑰の②のアに示す文書指示を受けた場合、以降の１年間において東北農政局管内の別の新規工事における総合評価落札方式の加算点等を減点する。

（総合評価落札方式の場合）

１年間にわたり、当該企業の総合評価落札方式に係る加算点を50％減ずる。

（公募型指名競争入札等の場合）

１年間にわたり、当該企業の評価点を３点減ずる。

ウ　上記５の⑰の②のアに示す文書指示の回数が２回に達した場合、東北農政局管内の別の新規工事（「政府調達に関する協定」の適用を受ける工事を除く。）において、次の入札参加制限を講ずる。

ａ　対象工事が完成検査に合格し完了するまでの間、東北農政局管内の別の新規工事に係る入札参加を制限する。

ｂ　対象工事が２箇年以上にわたる工事については、文書指示が２回累積した日から１年間を限度とし、その後、再度文書による改善指示を受けた場合は、その時点で同様の措置を改めて講ずる。

エ　当該対象工事の工事成績が65点未満の場合、評定通知日から１年間、上記５の⑰の②のイと同様の措置を講ずる。

⑱　出来高部分払方式　本工事において、中間前金払に代わり、既済部分払を選択した場合には、短い間隔で出来高に応じた部分払や設計変更協議を実施する「出来高部分払方式」を採用する。

⑲　詳細は入札説明書による。

6　Summary

⑴　Official in charge of disbursement of the procuring entity : Hajime Matsuo, Director General of Tohoku Regional Agricultural Administration Office

⑵　Classification of the services to be procured : 41

⑶　Subject matter of the contract : ①Construction works of third period of construction works for Sitigou land exchange and land readjustment, Land readjustment project related to Sendaihigashi disaster recovey ②Construction works of second period of construction works for Sitigou land exchange and land readjustment, Land readjustment project related to Sendaihigashi disaster recovey

⑷　Time limit for the submission of application forms and relevant documents for the qualification : 11 : 30 A.M., 1 Augast 2016

⑸　Time limit for the submission of tenders by electronic bidding system : 9 : 30 A.M., 12 September, 2016, in case of submission by document : 9 : 30 A.M., 12 September, 2016, in case of submission by mail : 4 : 00 P.M., 9 September, 2016

⑹　Contact point for tender documentation : Junichi Sato Contract Section, Accounting Division, Administration Department, Tohoku Regional Agricultural Administration Office, 3―3―1 Honcho Aoba-ku Sendai-city Miyagi Prefecture 980―0014, Japan. TEL 022―263―1111 ex. 4032

入 札 公 告（建設工事）

次のとおり一般競争入札に付します。

平成 28 年７月６日

支出負担行為担当官

北関東防衛局長　平井　啓友

◎調達機関番号　010　◎所在地番号　11

○第２号

1　工事概要

⑴　品目分類番号　41

⑵　工事名　目黒㉘庁舎新設追加工事

⑶　工事場所　東京都目黒区

⑷　工事内容　本工事は、以下の工事を行うものである。

防衛装備庁艦艇装備研究所（東京都目黒区）における庁舎新設等に係る建築及び土木追加工事

ア　庁舎新設

㋐　建築工事

構造：鉄筋コンクリート造　５階建て

規模：建物延べ面積　約8,800㎡

工事内容：鉄筋工事、コンクリート工事、金属工事、防水工事、建具工事、内外装工事等

㋑　土木工事

工事内容：附帯土木工事　一式

イ　油脂庫新設

構造：鉄筋コンクリート造平屋建て

規模：建物延べ面積　約20㎡

ウ　ゴミ置場新設

構造：鉄筋コンクリート造　平屋建て

規模：建物延べ面積　約20㎡

エ　車庫Ａ新設

構造：鉄骨造　平屋建て

規模：建物延べ面積　約110㎡

オ　車庫Ｂ新設

構造：鉄骨造　平屋建て

規模：建物延べ面積　約90㎡

カ　自転車置場Ａ新設

構造：鉄骨造　平屋建て

規模：建物延べ面積　約10㎡

キ　自転車置場Ｂ新設

構造：鉄骨造　平屋建て

規模：建物延べ面積　約10㎡

ク　実験棟改修

構造：鉄筋コンクリート造　３階建て

規模：建物延べ面積　約3,600㎡

工事内容：建具改修

ケ　計算機室改修

構造：鉄筋コンクリート造　２階建て

規模：建物延べ面積　約1,200㎡

工事内容：建具改修

コ　試験室改修

構造：鉄筋コンクリート造３階建て

規模：建物延べ面積　約800㎡

工事内容：建具改修

サ　区道改修

工事内容：道路排水施設改修工事　一式