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入 札 公 告（建設工事）
次のとおり一般競争入札に付します。
平成 28 年 12 月 15 日

支出負担行為担当官
中国地方整備局長 丸山 隆英

◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 34
１ 工事概要
 品目分類番号 41
 工事名
静間仁摩道路宅野トンネル工事（電子入札
対象案件）
 工事場所 島根県大田市仁摩町宅野地内
 工事内容
工事延長 Ｌ＝1930ｍ
【宅野トンネル】
Ｌ＝1830ｍ、内空断面積6187㎡
トンネル（ＮＡＴＭ） １式
道路土工 １式
トンネル工 １式
掘削・支保工（発破工法） 1830ｍ
覆工コンクリート・防水工 1830ｍ
インバート工 752ｍ
坑内付帯工 １式
坑門工 １式
掘削補助工 １式
仮設工 １式
道路改良 １式
石・ブロック積（張）工 １式
排水構造物工 １式

 工期 契約締結の翌日から平成32年３月31
日まで
 使用する主要な資機材
生コンクリート約210千
鋼材（棒鋼）約01百トン
鋼材（棒鋼以外）約75百トン

 工事実施形態
 本工事は、価格以外の要素と価格を総合
的に評価して落札者を決定する総合評価落
札方式（技術提案評価型（Ｓ型））の試行工
事のうち、品質確保のための体制その他の
施工体制の確保状況を確認し、施工内容を
確実に実現できるかどうかについて審査
し、評価を行う施工体制確認型総合評価落
札方式の試行工事である。

 本工事は、一次審査の審査評価点合計が
上位10者（ただし、10者目の審査評価点と
同点の者が複数いる場合は、その全ての者
を含む。）以外の競争参加者による入札は無
効とする段階的選抜方式の適用工事であ
る。
 本工事は、総価契約単価合意方式の対象
工事である。本工事では、受発注者間の双
務性の向上とともに、契約変更等における
協議の円滑化を図るため、契約締結後受発
注者間の協議により総価契約の内訳として
単価等を合意することとする。
 予定価格が１億円以上の工事は、低入札
価格調査制度調査対象工事について、現場
にモニターカメラの設置（施工状況の把握）
及び発注者の指定する不可視部分の施工に
関するビデオを撮影し、発注者への提出を
実施する工事である。
 本工事は、契約締結後に施工方法等の提
案を受け付ける契約後ＶＥ方式の試行工事
であり、詳細は特記仕様書による。
 本工事は、建設工事に係る資材の再資源
化等に関する法律（平成12年法律第104号）
に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃
棄物の再資源化等の実施が義務付けられた
工事である。
 本工事は、申請書と併せて、歩掛見積の
提出を求め、作成・決定した歩掛を競争参
加資格有りと通知した企業に対して電子入
札システム等で公表する工事である。詳細
は入札説明書による。
 本工事は、技術資料作成に必要と思われ
る当該工事の関連データを希望者にイン
ターネットで提供、又は、記録媒体による
提供を行う試行工事である。詳細は入札説
明書による。
 本工事は、工事実施にあたって不足する
下請け等の技術者や技能者等を通常考える
工事実施地域外から広域的に確保せざるを
得ない場合に、「共通仮設費（率分）のうち
営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理
費」の一部の費用（以下「実績変更対象費」
という。）について、契約締結後、労働者確
保に要する方策に変更が生じ、土木工事標
準積算基準書の金額相当では適正な工事の
実施が困難になった場合は、実績変更対象
費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点
で設計変更する試行工事である。

 本工事は、建設生産プロセスの各段階（調
査・測量・設計～施工～維持管理）におい
て、コンピュータ上に作成した３次元形状
情報に加え、材料・部材の仕様・性能、コ
スト情報等、構造物の属性情報を併せもつ
構造物情報モデル（ Construction In‑
formation Modeling以下「ＣＩＭ」とい
う）を一元的に共有・活用、発展させるこ
とにより、各業務の効率化・高度化を図る
ため、施工段階におけるＣＩＭ導入の効果
等について検証を実施する試行対象工事
（希望工事）である。
希望工事とは、契約後受注者の希望にお
いてＣＩＭに関する試行内容を定めてその
効果等について検証を実施する工事であ
る。
 本工事は、トンネル覆工コンクリート長
期保証制度を試行する工事である。

 本工事は、資料提出及び入札等を電子入札
システムで行う対象工事である。なお、電子
入札システムにより難い者は、発注者の承諾
を得て紙入札方式に代えることができる。
 本工事は、ワーク・ライフ・バランス等推
進企業を評価する試行工事である。
 予算成立の事情により、本工事の入札日を
変更又は取り消すことがある。

２ 競争参加資格
 予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165
号）（以下「予決令」という。）第70条及び第71
条の規定に該当しない者であること。
 中国地方整備局における平成29・30年度
「一般土木工事」に係る一般競争参加資格の
申請を行っていること。
また、開札の時点において、平成29・30年
度「一般土木工事」の一般競争参加資格の認
定を受けていること（会社更生法（平成14年
法律第154号）に基づき更生手続開始の申立
てがなされている者又は民事再生法（平成11
年法律第225号）に基づき再生手続開始の申
立てがなされている者については、手続開始
の決定後、中国地方整備局長が別に定める手
続に基づく一般競争参加資格の再認定を受け
ていること。）。
 開札の時点において、中国地方整備局にお
ける平成29・30年度「一般土木工事」に係る
一般競争参加資格の認定の際に客観的事項

（共通事項）について算定した点数（経営事
項評価点数）が、1200点以上であること。（上
記の再認定を受けた者にあたっては、当該
再認定の際に、経営事項評価点数が1200点
以上であること。）。
 会社更生法に基づき更生手続開始の申立て
がなされている者又は民事再生法に基づき再
生手続開始の申立てがなされている者（上記
の再認定を受けた者を除く。）でないこと。
 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を
支配する建設業者又はこれに準ずるものとし
て、国土交通省発注工事等からの排除要請が
あり、当該状態が継続している者でないこと。
 平成13年４月１日以降に元請けとして完
成・引き渡しが完了した、次の同種工事の施
工実績を有すること。
下記の、すべての要件を満たすＮＡＴ
Ｍによるトンネル工事の施工実績を有するこ
と。
 トンネル内空断面積（覆工後の内空面積）
55㎡以上であること。
 トンネル施工延長が1400ｍ以上である
こと。
ただし、上記、は同一トンネル、同一
工事（連続施工を含む）であることとし、掘
削支保工及び覆工の両方を施工しているこ
と。
また、施工延長とは掘削支保工及び覆工の
両方を施工した延長とし、坑門工の延長も施
工延長に加えてよい。
共同企業体の構成員としての実績は出資比
率が20％以上であること。ただし、乙型ＪＶ
（異工種ＪＶ）の同種工事の施工実績につい
ては、出資比率に関わらず各構成員が施工を
行った分担工事の実績であること。
事業協同組合及び協業組合にあっては当該
組合施工の場合に限る。
経常ＪＶにあっては、全ての構成員が同種
工事の施工実績を有すること。
なお、当該実績が国土交通省及び内閣府沖
縄総合事務局開発建設部（開発建設部関係事
務所を含む）の発注した工事のうち入札説明
書に示すものに係る実績である場合にあって
は、工事成績評定通知書に記載されている工
事成績評定点（以下「評定点」という。）が入
札説明書に示す点数未満のものを除く。
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