
明 治 二 十 五 年 三 月 三 十 一 日

第 三 種 郵 便 物 認 可

平
成


年

月


日
月
曜
日

(号
外
政
府
調
達
第



号
)

官
報

 競争参加資格確認申請書及び確認資料（以
下「申請書等」という。）の提出期限の日から
開札の日までの期間に、「西日本高速道路株式
会社指名停止等事務処理要領（平成17年要領
第96号）」に基づき、「地域１」において、指名
停止を受けていないこと。共同企業体の場合
は、各構成員が前述の期間において指名停止
を受けていないこと。
 施工計画が適切であること。
 共同企業体を構成する場合においては、次
に掲げる事項を満たしていること。
イ）各構成員が当該工事に対する建設業法
（昭和24年法律第100号）の許可業種につ
き、許可を有しての営業年数が５年以上で
あること。ただし、相当の施工実績を有し、
確実かつ円滑な共同施工が確保できると認
められる場合においては、許可を有しての
営業年数が５年未満であってもこれを同等
として取扱うことができるものとする。
ロ）各構成員が当該工事に対応する建設業法
の許可業種に係る監理技術者又は国家資格
を有する主任技術者を工事現場に専任で配
置することができること。
ハ）工事等競争参加資格登録要領別紙９１
に定める標準特定建設工事共同企業体協定
書（甲）による協定書（案）が提出されて
いること。
ニ）各構成員の出資比率が30％以上であるこ
ととし、代表者の出資比率は構成員中最大
であること。

 上記１に示した工事に係る設計業務等の請
負人又は当該請負人と資本若しくは人事面に
おいて関連がある建設業者でないこと。
 警察当局から、暴力団員等が実質的に経営
を支配する者又はこれに準ずるものとして、
公共工事等からの排除要請があり、当該状態
が継続している者でないこと。

３ 総合評価に関する事項
 落札者の決定方法 入札参加者は、「入札価
格」並びに「企業の高度な技術力」に係る技
術的要素でもって契約の申込みを行い、入札
価格が契約制限価格の範囲内である者のう

ち、総合評価の方法によって得られた数値
（以下「評価値」という。）の最も高い者を落
札者とする。
ただし、落札者となるべき者の入札価格に
よっては、その者により当該契約の内容に適
合した履行がなされないおそれがあると認め
られるとき、又はその者と契約を締結するこ
とが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそ
れがあって、著しく不適当であると認められ
るときは、契約制限価格の範囲で発注者が定
める最低限の要求要件を満たして入札した他
の者のうち、評価値の最も高い者を落札者と
することがある。
 総合評価の方法
１）技術評価点の最高点を20点とする。なお、
次の場合、次の付加点を付与するものとす
る。
イ）技術評価点１位の者が２者以上の場合
技術提案または施工計画の評価結果及
び質的内容に着目の上で優劣を判断し、
最も優位な１者に対し05点
ロ）技術評価点１位の者と２位の者との差
が05点未満の場合
１位の者に対し２位の者との技術評価
点の差が05点となる点数

２）技術評価点は、あらかじめ定めた技術評
価基準に基づいて、技術提案を次の評価項
目ごとに評価して得られた数値を合算する
ことにより算出する。
イ）企業の高度な技術力
ａ）鋼橋の設計・施工に関する技術的着
眼点
 橋脚と鋼桁の剛結部の品質と耐久
性を確保するための施工性に着目し
た詳細設計
 広川橋のＰ２橋脚、Ｐ３橋脚の鋼
箱桁水平継手の改善を考慮した詳細
設計及び施工
 猪谷川橋（下り線）のＤランプ先
行供用中の安全性を考慮した詳細設
計
なお、設計に関する技術提案は、詳
細設計を実施する上での技術的着眼点
を求めるものであり、具体的な構造形

式の提案は評価しない。また、これら
の具体化に伴い生ずる対策の内、発注
者が必要と認めたものについては、そ
の費用について発注者と受注者とで別
途協議して定めるものとする。～
それぞれ２提案までとする。
ｂ）本橋の構造特性を踏まえた構造物の
耐久性確保に関する留意事項
 点検・維持管理に配慮した構造詳
細に関する事項（防錆仕様、使用材
料の高耐久化および検査路の追加に
関する提案は評価しない）
 橋脚と鋼桁の剛結部の架設精度に
関する事項
 床版コンクリートの施工における
品質向上に関する事項（鉄筋および
ＰＣ鋼材に関する提案は評価しな
い）。～それぞれ２提案までと
する。ただし、～の提案のうち、
類似内容の提案は重複して評価しな
い。

４ 入札手続等
 担当部署 〒5670871 大阪府茨木市岩倉
町１13 西日本高速道路株式会社関西支社
総務企画部経理課 課長代理 小林 克寿
電話0663449241

 入札説明書、図面、仕様書等の交付期間及
び方法
 交付期間 平成29年６月12日（月）から
平成29年７月７日（金）まで（土曜日、日
曜日及び祝日（以下「休日」という。）を除
く）。

 上記２）に係る評価項目の詳細、評価基
準の内訳は入札説明書による。
 企業の高度な技術力に係る評価項目につい
て標準案と異なる提案を行う場合は、当該技
術提案の内容及び施工計画を記載した確認資
料を提出すること。ただし、当該技術提案が
適正と認められない場合は標準案に基づいて
施工する意思があるときは、併せて標準案に
よる施工計画を提出すること。また、標準案
に対して企業の高度な技術力に係る提案を行
わない場合は、標準案による施工計画を提出
すること。
 上記により提出された企業の高度な技術
力に係る技術提案の採否については、競争参
加資格の確認結果と併せて通知する。技術提
案による競争参加資格が認められた者は当該
提案に基づく入札を行い、標準案による施工
計画が認められた者は標準案に基づく入札を
行うことを条件とし、これに違反した入札は
無効とする。
 公告日から申請書等の提出期限の前日まで
の間に設計業務成果の閲覧を認める。
 上記２）で求めた技術力については、履
行状況を踏まえて、受注者の責めに帰すべき
事由により入札時の評価内容が実施されてい
ないと判断された場合は、工事成績評定点を
減ずるとともに、履行されなかった評価項目
を再度評価し、評価された値に応じた未履行
額を請負代金額から減ずる場合がある。

ｃ）工事中安全対策全般に関する技術的
着眼点
 猪谷川橋の施工における供用中の
高速道路本線に対する安全対策にお
ける技術的着眼点
 県道交差箇所における橋梁上部工
架設時の安全対策の技術的着眼点
 本工事全般における安全対策上最
も重要と考えられる課題と技術的着
眼点（鋼橋の設計・施工に関する技
術的着眼点の～及び上記，
を除く。対策工については総数で２
提案までとする。）～それぞれ２
提案までとする。

ｄ）工事中のコスト削減につながる提案
・契約後に検討を予定しているＶＥ提
案の取組みに関する提案

３）価格評価点は、入札価格に対する評価点
数であり、審査対象基準価格と同額である
価格評価基準額を100点とし、それを下回
る場合は０点とする。

４）入札価格と価格以外の技術的要素の総合
評価は、入札参加者に付与された技術評価
点と価格評価点を合算した評価値をもって
行う。
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