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イ 納付命令又は独占禁止法第７条若しく
は第８条の２の規定に基づく排除措置命
令（これらの命令が受注者等に対して行
われたときは、受注者等に対する命令で
確定したものをいい、受注者等に対して
行われていないときは、各名宛人に対す
る命令全てが確定した場合における当該
命令をいう。次号において「納付命令又
は排除措置命令」という。）において、こ
の契約に関し、独占禁止法第３条又は第
８条第１号の規定に違反する行為の実行
としての事業活動があったとされたと
き。
ウ 納付命令又は排除措置命令により、受
注者等に独占禁止法第３条又は第８条第
１号の規定に違反する行為があったとさ
れた期間及び当該違反する行為の対象と
なった取引分野が示された場合におい
て、この契約が、当該期間（これらの命
令に係る事件について、公正取引委員会
が受注者に対し納付命令を行い、これが
確定したときは、当該納付命令における
課徴金の計算の基礎である当該違反する
行為の実行期間を除く。）に入札（見積書
の提出を含む。）が行われたものであり、
かつ当該取引分野に該当するものである
とき。
エ この契約に関し、受注者（法人にあっ
ては、その役員又は使用人を含む。）の刑
法（明治40年法律第45号）第96条の６又
は独占禁止法第89条第１項若しくは第95
条第１項第１号に規定する刑が確定した
とき。

 受注者が上記５の違約金を発注者の
指定する期間内に支払わないときは、受注
者は、当該期間を経過した日から支払をす
る日までの日数に応じ、年５パーセントの
割合で計算した額の遅延利息を発注者に支
払わなければならない。

 契約締結後の技術提案 契約締結後、受注
者は、設計図書に定める工事目的物の機能、
性能等を低下させることなく請負代金額を低

減することを可能とする施工方法等に係る設
計図書の変更について、発注者に提案するこ
とができる。この提案が適正と認められた場
合は、設計図書を変更し、必要があると認め
られた場合には請負代金額の変更を行うもの
とする。詳細については、特別仕様書による。
 電子入札について
 電子入札システムによる手続開始後に、
紙入札方式への途中変更は原則として行わ
ないものとするが、入札参加者側にやむを
得ない事情が生じた場合は承諾を得て紙入
札方式に変更することができる。
 電子入札システムに障害等やむを得ない
事情が生じた場合には、紙入札方式に変更
する場合がある。
 電子入札システムに係る運用について
は、農林水産省電子入札運用基準標準例（建
設工事及び測量・建設コンサルタント等業
務）（東北農政局ホームページ：
http://www.maff.go.jp/tohoku/sinsei/

nyusatu/densi.html）によるものとする。
 施工体制確認のヒアリングの実施及び追加
資料の提出 施工体制確認のためのヒアリン
グを実施するとともに、その際、追加資料の
提出を求めることがある。追加資料の提出を
行わない場合、ヒアリングに応じない場合、
追加資料の記載内容が適正でない場合は、入
札を無効とすることがある。
 詳細は、入札説明書による。
６ Summary

 Official in charge of disbursement of the

procuring entity : Takeshi Kiuchi, Director

General of Tohoku Regional Agricultural

Administration Office

 Classification of the services to be pro‑

cured : 41

 Subject matter of the contract : Construc‑

tion works of Ashino head works gate

equipment construction and setting, Ju‑

sanko agricultural land disaster prevention

project

 Time limit for the submission of applica‑

tion forms and relevant documents for the

qualification : 11 : 30 A.M., 2 October, 2017

 Time limit for the submission of tenders

by electronic bidding system : 9 : 30 A.M., 2

November, 2017, in case of submission by

document : 9 : 30 A.M., 2 November, 2017, in

case of submission by mail : 4 : 00 P.M., 1

November, 2017

 Contact point for tender documentation :

Toshiyuki Obara Contract Section, Ac‑

counting Division, Administration Depart‑

ment, Tohoku Regional Agricultural Ad‑

ministration Office, 331 Honcho Aoba‑
ku Sendai city Miyagi Prefecture 980
0014, Japan. TEL 0222631111 ex. 4032

入 札 公 告（建設工事）

次のとおり一般競争入札に付します。
平成 29 年９月４日

支出負担行為担当官
中部地方整備局長 塚原 浩一

◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 23
〇第１号
１ 工事概要
 品目分類番号 41
 工事名 平成29年度 東海環状岐阜山県第
一トンネル工事（電子入札対象案件）
 工事場所 岐阜県岐阜市城田寺
 工事内容 工事延長 Ｌ＝1900ｍ【後工
事（随意契約）：800ｍ】掘削延長 Ｌ＝
1850ｍ【後工事（随意契約）：800ｍ】、トン
ネル工（ＮＡＴＭ）１式、道路土工 １式、
仮設工 １式
 工期 契約締結日の翌日から平成33年３月
30日まで
 使用する主要な資機材 コンクリート 約
30500、Ｈ形鋼支保 約1200ｔ、鉄筋 約
295ｔ、セメント 約6250ｔ
 本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化
等に関する法律」（平成12年法律第104号）に
基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物
の再資源化等の実施が義務付けられた工事で
ある。

 本工事は、価格以外の要素と価格を総合的
に評価して落札者を決定する総合評価落札方
式のうち、企業・技術者の能力等、品質確保
のための体制、その他の施工体制の確保状況
を確認し、施工内容を確実に実現できるかど
うかについて審査し、評価を行う施工体制確
認型総合評価落札方式（技術提案評価型Ｓ型）
の試行工事である。
なお、上記取り組みの詳細については、国
土交通省中部地方整備局 ホームページアド
レス：http://www.cbr.mlit.go.jp/「企業と自
治体」「入札・契約情報」「工事」「総
合評価運用ガイドライン（工事関係）」に記載
されているとおりである。
 本工事は、契約締結後に施工方法等の提案
を受け付ける契約後ＶＥ方式の対象工事であ
る。
 本工事は、入札書及び技術提案書等の同時
提出を行う工事である。
 本工事は、40歳以下の技術者を主任技術者
又は監理技術者にて配置する場合、工事成績
において評価する「若手技術者登用・育成工
事」の試行工事である。
 本工事は国土交通省が提唱する i-Con‑
structionに基づき、ＩＣＴ技術の全面的活
用を図るため、起工測量、設計図書の照査、
施工、出来形管理、検査及び工事完成図や施
工管理の記録及び関係書類について３次元
データを活用するＩＣＴ活用工事（ＩＣＴ土
工）である。
 本工事は、受注者の希望により完全週休２
日を確保した施工を実施できる試行の対象工
事である。ただし、実施については、施工計
画書を提出する前に監督職員と協議するもの
とし、完全週休２日を確保出来た場合に工事
成績評定点において評価する。
また、本工事の完成時に、完全週休２日の
履行実施取組証が発行された場合、今後、中
部地方整備局で発注される総合評価の評価項
目において加点対象とする工事である。
なお、取組証は、対象期間中の全週間数に
対して、休日対象日を現場休工とした週間数
の割合が70％を超えた場合に発行する。
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