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 申請書等は、提出者に無断で使用しない。
 技術提案内容の採否については、競争参加
資格確認結果通知書をもって通知する。
 「調査基準価格」を下回る入札を行った者
「調査基準価格」を下回る入札を行った者
との契約については、契約保証金の額を請負
代金額の10分の３以上とするとともに、前払
金の額を請負代金額の10分の２以内とする。
なお、本措置は工事が進捗した場合の部分払
の請求を妨げるものではない。入札価格が、
重点調査価格以上調査基準価格未満の場合
は、当該企業に係る経営状況の確認以外の低
入札価格調査は省略する。

 専任の主任（監理） 技術者の配置が義務
付けられている工事において、調査基準価格
を下回った価格をもって契約する場合におい
ては、主任（監理）技術者とは別に同等の要
件を満たす技術者の配置を求めることがある
（入札説明書参照）。
 申請書等の作成及び提出に要する費用は原
則として提出者の負担とする。
 提出された申請書等は、原則として返却し
ない。
 手続における交渉の有無 無
 契約書作成の要否 要
 当該工事に直接関連する他の工事の請負契
約を、当該工事の請負契約の相手方と随意契
約により締結する予定の有無 無
 関連情報を入手するための照会窓口・手続
に関する問い合わせ先は、記４に同じ。
 競争参加資格の認定を受けていない者の参
加 記２に掲げる競争参加資格の認定を受
けていない者も記４により申請書等を提出
することができるが、入札に参加するために
は、競争参加資格確認結果通知の日までに、
当該資格の認定を受けていなければならな
い。
 詳細は入札説明書による。
 地域外からの労働者確保に要する間接工事
費の設計変更 本工事は「共通仮設費（率分）
のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務
管理費」の下記に示す費用（以下「実績変更
対象費」という。）について、工事実施にあたっ
て不足する技術者や技能者を広域的に確保せ
ざるを得ない場合も考えられることから、契
約締結後、労働者確保に要する方策に変更が
生じ、土木工事積算基準の金額相当では適正
な工事の実施が困難になった場合は、実績変
更対象費の支出実績を踏まえて最終設計変更
時点で設計変更する試行工事である。
営繕費：労働者の送迎費、宿泊費、借上

費（宿泊費、借上費については
労働者確保に係るものに限る）

労務管理費：募集及び解散に要する費
用、賃金以外の食事、通勤
に要する費用

 本工事は、申請時に設計図書に示した図面
及び仕様書において管理体制・手法、品質管
理、安全管理に関する技術提案及び入札書を
求め、技術提案を審査し、技術評価点が100
点満点のうち50点以上の者を選定し、選定さ
れた者の入札書の開札を行い、一定の範囲内
の入札額で価格と価格以外の要素を総合的に
評価して、最も総合評価点が高い者を落札者
とする総合評価落札方式により決定する｢施
工技術競争型総合評価方式｣の適用工事であ
る。この場合、契約制限価格を上回る場合は、
落札者の提示した価格について、確認するた
めの協議（以下「確認協議」という。）を実施
し、確認協議に基づく価格で契約するものと
する。技術提案とは、管理体制・手法、品質
管理、安全管理を含む施工計画（以下「施工
計画」という。）をいう。施工計画の提案にあっ
ては、施工方法及び仮設備計画に関する変更
提案は可能とするが、工事目的物の変更を伴
う提案は不可とする。工事目的物とは、契約
する単価項目全てを示すもので、単価項目を
施工するにあたっての仕様を契約書及び設計
図書で示したものをいう。
 本工事の契約の締結は電子契約による。た
だし、外国の企業で日本国内における商業登
記が未登記により電子証明書を取得できない
場合はこの限りではない。（詳細は入札（見積）
者に対する指示書を参照）
 本工事は、契約締結後に施工方法等の提案
を受け付ける契約後ＶＥ方式の適用工事であ
る。なお、入札時に施工方法等の提案を行い、
その提案が採用された場合には、採用された
提案に対する再度の提案は受け付けない。
 本工事は、工事の契約締結に伴い、関連す
る工事の調査、設計及び施工を約定した基本
契約を契約締結し、基本契約に基づいて本工
事を契約締結することを条件とした工事であ
る。基本契約に含まれる内容は、特記仕様書
の補足事項もしくは図面の参考資料として示
す内容とする。
 基本契約名 北陸自動車道（特定更新等）
砺波ＩＣ～小杉ＩＣ間床版取替工事

６ Summary

 Official in charge of the contract of the

procuring entity : Osamu Kubota, Director

General of Kanazawa Branch, Central Nip‑

pon Expressway Company Limited

 Classification of the services to be pro‑

cured : 41

 Subject matter of the contract : Floor

slab replacement work of Hokuriku Ex‑

pressway between Toyama IC and Ta‑

teyama IC (Part 1)

 Time‑limit for the submission of applica‑

tion forms and relevant documents for the

qualification : 4 : 00 P.M. November 16,

2018

 Time‑limit for the submission of tenders :

4 : 00 P.M. November 16, 2018

 Opening of tenders : 9 : 30 A.M. January

17, 2019

 The language used for application and

inquiry shall be Japanese

 Contact point for the notice :

Accounting／Contract Team, Kanazawa
Branch, Central Nippon Expressway Com‑

pany Limited, 170, Higashi, Kamino‑machi,

Kanazawa‑shi, Ishikawa‑ken, 9200365 Ja‑
pan, TEL 0762404935

入 札 公 告（建設工事）
次のとおり一般競争入札に付します。
平成 30 年 10 月３日
契約責任者 中日本高速道路株式会社

金沢支社長 久保田 修
◎調達機関番号 418 ◎所在地番号 17
１ 工事概要
 品目分類番号 41
 工事名 北陸自動車道（特定更新等）砺波
ＩＣ～小杉ＩＣ間床版取替工事（その１）
 工事場所 北陸自動車道
自) 富山県砺波市太郎丸
至) 富山県射水市上野竹腰
 工事内容 本工事は、特定更新事業におけ
る北陸自動車道 砺波ＩＣ～小杉ＩＣ間の上
り線床版取替（庄川橋、和田川橋）、塗替塗
装（和田川橋）及び調査・設計を行うもので
ある。
 工事概算数量
床版取替 約36千
塗替塗装 約30千
調査・設計 １式

 工期 契約締結日の翌日から840日間

 本工事は、すべての入札参加者から単価表
の提出を求める工事である。

 入札の無効 本公告に示した競争参加資格
のない者の行った入札、申請書等に虚偽の記
載をした者の行った入札及び入札に関する条
件に違反した者の行った入札は無効とする。
また、入札時に単価表の提出のない者の行っ
た入札は無効とする。なお、提出された単価
表を審査した結果、真摯な見積を行っていな
いと認められたときは、その者の行った入札
を無効とする場合がある。なお、無効の入札
を行った者を落札者としていた場合は落札決
定を取り消すものとする。
 落札決定の取り消し等 申請書等に虚偽を
記述した者は、当該工事の競争参加資格の確
認を取り消すとともに、「中日本高速道路株式
会社工事・調査等の資格登録に関する要領」
に基づく資格登録停止を行うことがある。ま
た、入札者の故意又は重大な過失により入札
書が無効となった場合は、当該入札者に対し、
資格登録停止を行うことがある。
 配置予定監理技術者の確認 落札者決定
後、ＣＯＲＩＮＳ等により配置予定の技術者
の専任制違反の事実が確認された場合は、契
約を結ばないことがある。なお、病気、死亡、
退職、出産、育児、介護等の極めて特別な場
合でやむを得ないものとして承認された場合
の外は、技術資料の記載内容の変更は認めら
れない。病気等特別な理由により、やむを得
ず配置予定技術者を変更する場合は、記２
に掲げる基準を満たし、かつ当初の配置予定
技術者と同等以上であると発注者が承認した
者を配置しなければならない。
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