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 本工事において、調査基準価格を下回った
価格をもって契約する場合は、鋼橋上部及び
鋼製橋脚溶接部の品質確保の観点から、工場
製作における完全溶け込み溶接継手部の検査
に対して、橋脚溶接部の品質確保の観点から、
工場製作における完全溶け込み溶接継手部の
検査に対して、受注者の費用により、全数非
破壊検査を実施するものとし、更に、受注者
による全数非破壊検査が終了（合格）した溶
接継手部に対して、発注者の費用により、監
督職員等の立会の下、第三者検査機関による
非破壊検査（超音波探傷検査）を実施する。
 本工事において、中間前金払に代わり既済
部分払を選択した場合には、短い間隔で出来
高に応じた部分払や設計変更協議を実施する
「出来高部分払方式」を採用する。
 本工事は、工程上一定の区切りと認められ
る時点で、主任技術者又は監理技術者（以下、
「配置予定技術者」という。）の途中交代を認
める試行工事である。
 本工事は、資料検査時に必要な書類を限定
する試行工事である。
 本工事は、契約後、現地状況や労働者・資
機材の厳しい確保状況等を踏まえ、受発注者
間の協議により、見積を活用した積算により
直接工事費及び間接工事費を設計変更の対象
とできる試行工事である。
 本工事は、発注者が競争参加資格確認申請
書を提出した者から、本工事の積算に必要な
工事費の一部について見積書を求める工事で
ある。なお、見積書の提出は、競争参加資格
確認申請書提出後に、発注者より別途通知す
る依頼書により行う。
 快適トイレの設置 本工事は、施工現場付
近に特記仕様書に記載の仕様を満たす快適ト
イレを設置することを原則とする。
 本工事は、熱中症対策に資する現場管理費
の補正を行うことができる試行工事である。

 本工事は、工期設定の根拠とした工事工程
表を開示することにより、適切な工期設定の
取組を行う「工事工程表の開示試行工事」で
ある。
 本工事は、当該工事において他の模範とな
るような働き方改革に関する取組みとして、
若手（35歳以下）や女性技術者の登用など、
担い手の確保に向けた取組みが図られている
場合に、工事成績で加点評価する工事である。
 本工事は、建設現場の週休２日の実現のた
め、発注者が週休２日に取り組むことを指定
する試行工事である。工事着手日から工事完
成日までの期間において、４週８休以上で現
場閉所率285％（８日／28日）以上を確保す
ることとする。
 労務費、機械経費（賃料）、共通仮設費率、
現場管理費率に下記補正係数を乗じ費用を計
上している。ただし、現場閉所の達成状況を
確認後、４週８休に満たないものは、工事請
負契約書第24条の規定に基づき請負代金額の
うち補正分を減額変更する。
【４週８休以上：補正係数】
労務費 105
機械経費（賃料）104
共通仮設費率 104
現場管理費率 106
 【Ａ】工事は、「令和２年度熊本地震の被災
地（熊本県）で適用する施工パッケージ型積
算方式標準単価表」を用いた積算方式の試行
対象工事である。
 【Ａ】工事は、「土木請負工事工事費積算基
準」等により各工種区分、施工地域補正等を
考慮した共通仮設費率（率分）及び現場管理
費率に、それぞれの補正係数を乗じる試行対
象工事である。なお、補正係数については以
下のとおりとする。
【共通仮設費率（率分）：11 現場管理費率：
11】

２ 競争参加資格
 予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165
号）（以下「予決令」という。）第70条及び第71
条の規定に該当しない者であること。
 九州地方整備局における鋼橋上部工事に係
る一般競争参加資格の認定を受けていること
（会社更生法（平成14年法律第154号）に基
づき更生手続開始の申立てがなされている者
又は民事再生法（平成11年法律第225号）に
基づき再生手続開始の申立てがなされている
者については、手続開始の決定後、当該地方
整備局長が別に定める手続に基づく一般競争
参加資格の再認定を受けていること。）
 会社更生法に基づき更生手続開始の申立て
がなされている者又は民事再生法に基づき再
生手続開始の申立てがなされている者（上記
の再認定を受けた者を除く。）でないこと。
 平成17年度以降に完成した、元請けとして
次に掲げるア）～ウ）の要件を満たす同種工
事の施工実績を有すること。（受注形態を明ら
かにするものとし、甲型共同企業体の構成員
としての実績は、出資比率が20％以上の場合
のものに限る。乙型共同企業体の施工経験に
ついては、出資比率に関わらず各構成員が施
工を行った分担工事の経験であること。）（完
成予定が令和２年３月末迄であったが、新型
コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた一
時中止措置等を行い、申請時点で完成してい
ない工事も実績として申請できるものとす
る。）但し、ア）～ウ）は同一工事とする。
ア）道路橋（Ａ活荷重以上）又は鉄道橋（モ
ノレール及び新交通は除く）であること。
イ）橋梁形式が単純鈑桁橋を除く鋼橋である
こと。ただし、単純鋼床版鈑桁橋は施工実
績としてよい。
ウ）最大支間長が25ｍ以上であること。
但し、共同企業体にあっては、構成員のい
ずれか１社が上記同種工事の実績を有するこ
と。

なお、当該実績が地方整備局が発注した工
事に係る実績である場合にあっては、工事成
績評定通知書の評定点が65点未満のもの又は
工事成績評定の通知を受けていないものを除
く。
 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監
理技術者を当該工事に配置できること。
なお、建設業法（昭和24年法律第100号）
第26条第３項及び建設業法施行令（昭和31年
政令第273号）第27条第１項に該当する場合
は、当該技術者は専任でなければならない。
なお、本入札説明書に示す（別記様式３）
で申請できる架設工事現場の配置予定技術者
（以下「現場技術者」という。）は１名とする。
（本入札説明書３．工事概要で記載した複数
の工事に参加を希望する場合でも申請できる
現場技術者は同一の現場技術者１名のみと
し、２名以上申請した場合は、欠格とする。）
 建設業法第７条第２号イからハまたは第
15条第２号イからハに掲げる者であるこ
と。
 平成17年度以降に完成した、元請けの技
術者として、上記に掲げる同種工事の経
験を有する者であること。（受注形態を明ら
かにするものとし、甲型共同企業体の構成
員としての実績は、出資比率が20％以上の
場合のものに限る。乙型共同企業体の施工
経験については、出資比率に関わらず各構
成員が施工を行った分担工事の経験である
こと。）（新型コロナウイルス感染症の拡大
防止に向けた一時中止措置等を行ったもの
に限り、申請時点で完成していない工事も
実績として申請できるものとする。）但し、
一人の主任（監理）技術者が同種工事の全
ての要件を満たさなければならない。（工場
製作と架設工事現場で配置予定技術者を交
代する場合は、工場製作の技術者は同種工
事の工場製作の経験を、架設工事現場の技
術者は同種工事の架設工事現場の経験を有
していればよい。）
また、共同企業体にあっては、構成員の
いずれか１人の主任（監理）技術者が同種
工事の経験を有していればよい。
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