⑷　開札（入札執行）の日時及び場所
①　入札書の提出期間
㋐　電子入札による入札　令和３年９月１日（水）10時～令和３年９月２日（木）16時まで
㋑　電子入札による辞退　令和３年８月25日（水）10時～令和３年９月２日（木）16時まで
㋒　郵送による入札書・辞退書の提出期限（紙入札方式参加の届出を行った場合）
令和３年９月２日（木）16時までに記４⑴に郵送すること（簡易書留にて提出期限内必着とする。）
②　開札日時　令和３年９月３日（金）11時
③　開札場所　中日本高速道路株式会社　八王子支社

5　調査・設計業務の成果品（以下「設計成果品」という。）の貸与について　入札参加希望者は、次のとおり、本工事に係る設計成果品を当社から貸与を受けることができる。
⑴　当社からの貸与品：本工事に係る設計成果品（ＣＤ－Ｒ又はＤＶＤ－Ｒ）
中央自動車道　底沢大橋支承取替設計
中央自動車道　小原第一橋支承取替設計
⑵　貸与方法　別紙１「設計成果品借用申込書兼誓約書」を記載のうえ、上記４⑴担当部局に郵送（書留郵便）又は持参した者に対し、設計成果品（電子媒体）を郵送又は手交する。
⑶　借用申込期限　申請書等の提出期限の前日の16時まで
⑷　返却期限　開札日の翌日から１週間以内とする。
なお、開札日にかかわらず、当社から返却請求を受けた場合は、直ちに返却すること。
⑸　返却方法　上記４⑴担当部局に郵送（書留郵便）又は持参により、別紙２「設計成果品返却書」とともに返却する。

6　その他
⑴　契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
⑵　入札保証金及び契約保証金
①　入札保証金　免除
②　契約保証金　納付
ただし、有価証券の提供又は金融機関等の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除する。
⑶　入札の無効　本公告に示した競争参加資格のない者の行った入札、申請書等に虚偽の記載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した者の行った入札は無効とする。
また、入札時に単価表の提出のない者の行った入札は無効とする。なお、提出された単価表を審査した結果、真摯な見積を行っていないと認められたときは、その者の行った入札を無効とする場合がある。
なお、無効の入札を行った者を落札者としていた場合は落札決定を取り消すものとする。
⑷　落札決定の取り消し等　申請書に虚偽を記述した者は、当該工事の競争参加資格の確認を取り消すとともに、「中日本高速道路株式会社工事・調査等の資格登録に関する要領」に基づく資格登録停止を行うことがある。
また、入札者の故意又は重大な過失により入札書が無効となった場合は、当該入札者に対し、資格登録停止の措置を講じることがある。
⑸　契約締結後の技術提案　契約締結後、受注者は、設計図書に定める工事目的物の機能、性能等を低下させることなく請負代金額の低減を可能とする施工方法等に係る設計図書の変更について、発注者に提案することができる。提案が適正であると認められた場合には、設計図書を変更し、必要があると認められる場合には請負代金額の変更を行うものとする。
⑹　低入札価格調査を受けた者との契約については、契約保証金の額を請負代金額の10分の３以上とするとともに、前払金の額を請負代金額の10分の２以内とする。
なお、本措置は工事が進捗した場合の部分払の請求を妨げるものではない。
⑺　専任の主任（監理）技術者の配置が義務付けられている工事において、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合においては、主任（監理）技術者とは別に同等の要件を満たす技術者の配置を求めることがある（入札説明書参照）。
⑻　申請書等の作成及び提出に要する費用は原則として提出者の負担とする。
⑼　提出された申請書等は、原則として返却しない。
⑽　手続における交渉の有無　無
⑾　契約書作成の要否　要
⑿　見積協議方式の有無　有（１―⑿による）
⒀　当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を、当該工事の請負契約の相手方と特命契約により締結する予定の有無　無
⒁　関連情報を入手するための照会窓口・手続に関する問い合わせ先は、記４⑴に同じ。
⒂　競争参加資格の認定を受けていない者の参加　記２⑵に掲げる競争参加資格の認定を受けていない者も記４⑶により申請書等を提出することができるが、入札に参加するためには、競争参加資格確認結果通知の日までに、当該資格の認定を受けていなければならない。
⒃　詳細は入札説明書による。
⒄　本工事は「共通仮設費（率分）のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の下記に示す費用（以下「実績変更対象費」という。）について、工事実施にあたって不足する技術者や技能者を広域的に確保せざるを得ない場合も考えられることから、契約締結後、労働者確保に要する方策に変更が生じ、土木工事積算基準の金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象費の支出実績を踏まえて最終設計変更時点で設計変更する試行工事である。
営繕費：労働者の送迎費、宿泊費、借上費（宿泊費、借上費については労働者確保に係るものに限る）
労務管理費：募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤に要する費用

7　Summary
⑴　Official in charge of the contract of the procuring entity : Yasuyuki Yukawa, Director General of Hachioji Branch, Central Nippon Expressway Company Limited
⑵　Classification of the services to be procured : 41
⑶　Subject matter of the contract : Seismic Retrofit of Sokosawa-ohashi brige and 1 other bridge on Chuo Expressway
⑷　Due date for the submission of application forms and relevant documents for the qualification : 4 : 00 P.M. 26 July 2021
⑸　Due date for the submission of tenders : 4 : 00 P.M. 2 September 2021
⑹　The language used for application and inquiry shall be Japanese.
⑺　Contact point for tender documentation : Accounting／Contract Division, General Affairs and Corporate Strategy Department, Hachioji Branch, Central Nippon Expressway Company Limited, 231, Utsuki-machi, Hachioji-shi, Tokyo, 192―8648 Tel. 042―691―1171

入札公示

公募型プロポーザル方式に係る手続開始の公示（建築のためのサービスその他の技術的サービス（建設工事を除く））

次のとおり技術提案書の提出を招請します。
令和３年６月23日
西日本高速道路株式会社　九州支社
支社長　松田　　均
◎調達機関番号　419　◎所在地番号　40
○第13号
1　業務概要
⑴　品目分類番号　42
⑵　業務名　令和３年度　九州北部地区　航空レーザ測量・分析検討業務
⑶　業務箇所
関門自動車道
自）山口県下関市椋野（下関ＩＣ）
至）福岡県北九州市門司区黒川（門司ＩＣ）
九州自動車道
自）福岡県北九州市門司区黒川（門司ＩＣ）
至）熊本県玉名郡南関町（南関ＩＣ）