⑶　Subject matter of the contract :
　①　Construction work of the Superstructure of Steel Nishi-ohashi in Route 46
　②　Construction work of the Superstructure of Steel Marumori No. 1-bridge in Route 349
⑷　Time-limit for the submission of application forms and relevant documents for the qualification by electronic bidding system : 0 : 00 P.M. 9 June 2022
⑸　Time-limit for the submission of tenders by electronic bidding system : 3 : 00 P.M. 5 September 2022 (tenders brought with 3 : 00 P.M. 5 September 2022 or submitted by mail 3 : 00 P.M. 5 September 2022)
⑹　Contact point for tender documentation : Contract Division, Tohoku Regional Development Bureau, Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism, 3―3―1 Honcho Aoba-ku, Sendai-shi, Miyagi-ken, 980―8602 Japan TEL 022―225―2171 ex. 2526

別表１　本入札手続きに係る期間等

申請等の受付は、土曜日、日曜日及び祝日等（行政機関の休日に関する法律第１条に規定する行政機関の休日）を除く、午前９時から午後６時（電子入札の場合）。又は、午前９時15分から午後６時（紙入札の場合（上記４⑴の担当部局の受付時間））とする。ただし、申請期限等の最終日の受付時間は、電子・紙入札ともに次のとおりとする。

①　入札説明書の交付期間　公告の日から令和４年９月５日午後３時まで
②　申請書等の提出期限　令和４年６月９日正午まで
③　入札の締切　令和４年９月５日午後３時まで
④　開札日時　令和４年９月12日
　①工事　国道46号　西大橋上部工工事　午前10時00分
　②工事　国道349号　丸森第１号橋上部工工事　午後１時30分
⑤　入札保証金の納付等に係る書類の提出期間　競争参加資格確認通知の翌日から入札締切の日まで（利付国債の提供の場合は、令和４年８月18日まで）

入札公告（建設工事）

次のとおり一般競争入札に付します。

令和４年５月16日

支出負担行為担当官
四国地方整備局長　丹羽　克彦

◎調達機関番号　020　◎所在地番号　37

１　工事概要
⑴　品目分類番号　41
⑵　工事名　令和４－５年度　越知道路ケヤキ谷橋補強拡幅工事（電子入札及び電子契約対象案件）
⑶　工事場所　高知県高岡郡越知町越知丁
⑷　工事内容　工事延長　Ｌ＝100.0m、橋長　Ｌ＝55.9m、鋼アーチ桁（アーチリブによる既設鋼単純箱桁の補強）及び歩道拡幅（鈑桁橋）
⑸　工期　令和６年３月29日まで
⑹　使用する主要な資機材　鋼材　約223ｔ
⑺　工事の実施形態
　１）本工事は、技術提案を受け付け、価格以外の要素と価格を総合的に評価し落札者を決定する総合評価落札方式（技術提案評価型）の適用工事である。
　２）本工事は、契約締結後に施工方法等の提案を受ける契約後ＶＥ方式の試行工事である。
　３）本工事は、品質確保のための体制及びその他の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実現できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価方式の試行工事である。
　４）本工事は、技術資料の提出、入札を電子入札システムで行う対象工事である。なお、電子入札システムによりがたいものは、発注者の承諾を得て紙入札に代えるものとする。
　５）本工事は、契約手続きにかかる書類の授受を原則として電子契約システムで行う対象工事である。なお、電子契約システムによりがたい場合は、落札決定後に発注者に紙契約方式選択書を提出し紙方式（契約）に代えるものとする。
　６）本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（平成12年法律第104号）に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務づけられた工事である。
　７）本工事は、「総価契約単価合意方式」の対象工事である。本工事では、契約変更等における協議の円滑化に資するため、契約締結後に、受発注者間の協議により総価契約の内訳としての単価等について合意するものとする。
　８）本工事は、発注者が、本工事の積算に必要な歩掛の一部について見積りを求める工事であり、見積りを求めた歩掛については、見積りに必要な図面等に関する質問書の回答期限までに申請書を提出した者に対して入札説明書等ダウンロードシステムにより配布を行う。
　９）本工事は、工事関連データの提供を行う試行工事である。
　10）本工事は、発注者が週休２日（４週８休以上）に取り組むことを指定する週休２日試行工事（発注者指定方式（現場閉所））であり、週休２日（４週８休以上）の取得に要する費用について、労務費、機械経費（賃料）、市場単価、共通仮設費率、現場管理費率を補正して計上している試行工事である。なお、発注者が積極的に支援を行い、週休２日（４週８休以上）の達成を目指す「重点モデル工事」である。
　　また、４週６休以上の現場閉所を実施した場合は、週休２日履行証明書の交付を行う。なお、週休２日交替制モデル工事（発注者指定方式）への変更を希望する場合は、落札決定後、契約締結までの間に発注者に協議することができる。
　11）本工事は、国土交通省が提唱するi-Constructionの取り組みにおいて、ＢＩＭ／ＣＩＭ（Building／Construction Information Modeling, Management）を導入することにより、ＩＣＴの全面的活用を推進し、ＢＩＭ／ＣＩＭモデルの活用による建設生産・管理システム全体の課題解決および業務効率化を図ることを目的とするＢＩＭ／ＣＩＭ活用工事（発注者指定型）である。
　12）本工事は、土木工事標準積算基準書に定める特別調査（臨時調査）結果に基づく材料単価の提示を行う試行工事である。
　13）本工事は日最高気温が30度以上の真夏日の日数に応じて間接費の補正を行う試行工事である。
　　なお、新型コロナウイルス対策に伴う熱中症予防を実施する場合は、「日最高気温が28度以上の日」と読み替える。
　14）本工事は、建設業法第26条第３項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者（以下、「特例監理技術者」という。）の配置は認めない。
　15）本工事は、受注者が施工段階において、施工手順の工夫等、生産性向上（省人化等）に資する取り組み（以下「生産性向上チャレンジ」という。）の実施を推進する「生産性向上チャレンジ」の試行工事である。
　16）本工事は、国土交通省が提唱するi-Constructionに基づき、新技術活用の促進を図るため、発注者が提示するテーマに即した複数の新技術のうち施工者が１技術を選択したうえでの活用、及び施工者が選定する新技術の活用を図る新技術活用工事である。
　17）本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事である。
　18）本工事は、工程上一定の区切りと認められる期間に限り、主任技術者又は監理技術者（以下、「配置予定技術者」という。）の途中交代を認める試行工事である。

２　競争参加資格

次の⑴から⑾までの要件を全て満たす者（単体企業）であること。

⑴　予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号）（以下「予決令」という。）第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
⑵　四国地方整備局における令和３・４年度一般競争参加資格のうち、「鋼橋上部工事」に認定されている者であること（会社更生法（平成14年法律第154号）に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成11年法律225号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、四国地方整備局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。）。