かけと認められた場合には、当該委員会を設置している機関において閲覧及びホームページにより公表する。
（不当な働きかけ）
①　自らに有利な競争参加資格の設定に関する依頼
②　指名競争入札において自らを指名すること又は他者を指名しないことの依頼
③　自らが受注すること又は他者に受注させないことの依頼
④　公表前における設計金額、予定価格、入札金額又は低入札価格調査制度の調査基準価格に関する情報聴取
⑤　公表前における総合評価落札方式の技術点に関する情報聴取
⑥　公表前における発注予定に関する情報聴取
⑦　公表前における入札参加者に関する情報聴取
⑧　その他の特定の者への便宜又は利益若しくは不利益の誘導につながるおそれのある依頼又は情報聴取
⑮　その他
詳細については、入札説明書による。

7　Summary
⑴　Official in charge of disbursement of the procuring entity : Kobayashi Katsutoshi, Director General of Tokai Regional Agricultural Administration Office
⑵　Classification of the services to be procured : 41
⑶　Subject matter of the contract : Improvement Work Phase 2 of Kasugai-Takayama Constraction Section of Shin-kottsu Irrigation Canal in Shin-nobi Agricultural Land Disaster Prevention Project (II)
⑷　Time-limit for the submission of application forms : 5 : 00 P.M., 26 May, 2023
⑸　Time-limit for the submission of tenders by electronic bidding system and relevant documents for qualification : 5 : 00 P.M., 23 June, 2023, in case of submission of tenders by documents : 5 : 00 P.M., 23 June, 2023
⑹　Contact point for tender documentation : Adjustment Section, Design Division, Rural Development Department, Tokai Regional Agricultural Administration Office, 1—2—2 Sannomaru, Naka-ku, Nagoya city, Aichi prefecture, 460—8516, Japan. TEL 052—201—7271 ex. 2614

入 札 公 告（建設工事）

次のとおり一般競争入札に付します。
本工事は、電子契約システム対象工事である。
令和５年４月28日
支出負担行為担当官
東海農政局長　小林　勝利
◎調達機関番号　018　◎所在地番号　23
1　工事概要
⑴　品目分類番号　41
⑵　工事名　土地改良施設突発事故復旧事業　明治用水頭首工地区　明治用水頭首工復旧その２工事
⑶　工事場所　愛知県豊田市室町及び水源町地内
⑷　工事内容　本工事は、土地改良施設突発事故復旧事業明治用水頭首工地区の事業計画に基づき、明治用水頭首工の復旧を行うものである。
本体工
門柱・堰柱（Ｐ１門柱・堰柱）　１基（撤去・再構築）
固定堰（Ｐ１～Ｐ２間）　Ｌ＝11.000m（撤去・再構築）
上流エプロン復旧工　Ｗ＝36.75m
附帯工
水源橋撤去復旧工　１式
左岸魚道撤去復旧工　１式
止水工　１式
左岸擁壁部アンカー工　１式
巻き上げ機室撤去復旧工　１式
巻き上げ機及びゲート設備撤去工　１式
仮設工　１式
⑸　工期　契約締結日から令和７年６月30日まで
⑹　使用する主要な資機材　コンクリート　3,000㎥、鉄筋　200ｔ
⑺　本工事は、次の内容によって行われる。
①　本工事は、国庫債務負担行為に基づく契約の契約会計年度における請負代金の支払いの限度額（以下「支払限度額」という。）について、補正予算が措置されるなど追加で予算の執行が可能となった場合に各年度の支払限度額を変更し、前倒しで前金払、既済部分支払等の支払いを可能とする「事業加速円滑化国債」を採用する。支払条件等については、現場説明書の内容を十分に確認すること。
②　本工事は、工期の前に、建設資材や建設労働者などが確保できるよう余裕期間制度を活用する試行工事である。
詳細は、特別仕様書に示すとおりである。
③　本工事は、提出された競争参加資格確認申請書（以下「申請書」という。）及び資料に基づき、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式（標準Ａ型）である。また、品質確保のための体制、その他の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実現できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価落札方式の試行工事である。
④　本工事は、品質・安全等の確保がされないおそれがある極端な低価格での調達を見込んでいないかなどを厳格に調査する特別重点調査の試行工事である。
⑤　本工事は、予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。）第85条に基づく調査基準価格（以下「調査基準価格」という。）を下回った価格をもって契約する者に対して、予決令第86条に規定する調査（以下「低入札価格調査」という。）及び、監督体制の強化等により品質確保等の対策を実施する対象工事である。
なお、低入札価格調査の結果については、公表するものとする。
⑥　本工事は、調査基準価格を下回った価格をもって契約する者に対して、施工確認段階等において監督職員が文書により受注者に改善を指示した場合、その回数に応じて、以降１年間東海農政局管内（岐阜県、愛知県、三重県）の別の新規直轄工事における応募時の加算点の減点や入札参加制限等を実施する試行工事である。
⑦　本工事は、契約締結後に施工方法等の提案を受け付ける、契約後ＶＥ方式の対象工事である。
⑧　本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成12年法律第104号）に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。
⑨　本工事は、入札説明書の交付、申請書及び資料の提出、受領に係わる確認並びに入札について、原則として電子入札システムにより行う対象工事である。ただし、電子入札システムによりがたい場合は、紙入札方式の承諾に関する承諾願を提出し、発注者の承諾を得た者は紙入札方式に代えることができる。
⑩　本工事は、契約手続に係る書類の授受について、原則として電子契約システムにより行う対象工事である。ただし、電子契約システムによりがたい場合は、紙契約方式の承諾に関する承諾願を提出し、発注者の承諾を得た者は紙契約方式に代えることができる。
⑪　本工事は、入札書と技術提案書等の提出を同時に行う試行工事である。
⑫　本工事は、「共通仮設費（率分）のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」で次に示す費用（以下「実績変更対象費」という。）について、工事実施に当たって不足する技術者や技能者を広域的に確保せざるを得ない場合も考えられることから、契約締結後、労務者確保に要する方策に変更が生じ、農林水産省土地改良工事積算基準等の金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で変更契約する試行工事である。
営繕費：労務者送迎費、宿泊費、借上費（宿泊費、借上費については、労務者確保に係るものに限る。）
労務管理費：募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事や通勤等に要する費用
⑬　本工事の施工にあたり、「共通仮設費（率分）のうち運搬費及び準備費」の下記に示す経費（以下「実績変更対象経費」という。）については、工事実施にあたって積算額と実際の費用に乖離が生じた場合、契約締結後、実績変更対象経費の支出実績を踏まえて最終積算変更時点で設計変更することができる工事である。
運搬費：建設機械の運搬費
準備費：伐開・除根、除草費