⑸　工期
①　工事　令和６年２月16日から令和８年２月24日まで
（余裕期間：契約締結日の翌日から令和６年２月15日まで）
②　工事　契約締結日の翌日から令和７年11月25日まで
③　工事　令和６年２月16日から令和７年10月13日まで
（余裕期間：契約締結日の翌日から令和６年２月15日まで）
⑹　使用する主要な資機材
①　工事　生コンクリート：約2,900㎥　鉄筋：約480ｔ　ＰＣ鋼材：約130ｔ
②　工事　生コンクリート：約2,300㎥　鉄筋：約330ｔ　ＰＣ鋼材：約100ｔ
③　工事　生コンクリート：約1,500㎥　鉄筋：約269ｔ　ＰＣ鋼材：約53ｔ
⑺　工事実施形態　本工事における工事実施形態は下記のとおりとする。
①　本工事は、技術提案の指定項目において、品質保持及び耐久性確保等に関する技術提案項目に加えて、「ＩＣＴ活用等による生産性向上に資する技術提案」を求める指定項目とする試行対象工事である。
②　本工事は、総価契約単価合意方式の対象工事である。
③　本工事は、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式（技術提案評価型（Ｓ型））の適用工事である。
④　本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。
⑤　本工事は、契約締結後に施工方法等の提案を受け付ける契約後ＶＥ方式の試行工事である。
⑥　本工事は、現場経験の少ない技術者の技術力向上を図るため、主任技術者又は監理技術者を専任で補助する技術者（以下「専任補助者」という。）を配置することができる試行工事である。
⑦　本工事は、契約締結後、労働者確保に要する方策に変更が生じ、土木工事標準積算基準書の金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更する試行工事である。
⑧　本工事は、地域外（遠隔地）からの建設資材等の調達に係る費用について、支払実績により設計変更を実施する試行工事である。
⑨　①③工事は、「土木請負工事工事費積算基準」等により各種工種区分に従って対象額ごとに求めた共通仮設費率（率分）及び現場管理費率にそれぞれの補正係数を乗じる対象工事である。
⑩　①③工事は、受注者の円滑な施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事である。
①　工事　工期：令和６年２月16日から令和８年２月24日まで
（余裕期間：契約締結日の翌日から令和６年２月15日まで）
③　工事　工期：令和６年２月16日から令和７年10月13日まで
（余裕期間：契約締結日の翌日から令和６年２月15日まで）
なお、低入札価格調査等により、工事の始期以降に契約締結となった場合には、余裕期間は適用しない。
⑪　本工事において主任技術者を配置する場合、密接な関係のある二以上の工事を同一の建設業者が近接した場所（相互の間隔が10㎞程度）において施工するものについては、同一の専任の主任技術者がこれらの工事を管理することができるものとする。
⑫　本工事は、土木工事標準積算基準書に定める局特別調査（臨時調査）及び見積徴収結果に基づく、資材単価及び歩掛について当該情報の提供を行う試行工事である。
ただし、提供を行う資材単価は、当該工事における主たる資材とし、質問回答期限内にとりまとまっているものに限る。
⑬　本工事は、国土交通省が提唱するi-Constructionに基づき、ＩＣＴの全面的活用を図るため、受注者の提案・協議により、起工測量、設計図書の照査、施工、出来形管理、検査及び工事完成図や施工管理の記録及び関係書類について３次元データを活用するＩＣＴ活用工事（構造物工（橋梁上部）【施工者希望Ⅱ型】）の対象工事である。
⑭　本工事は、ＢＩＭ／ＣＩＭ活用工事（発注者指定型）の対象工事である。
⑮　本工事は、週休２日を推進するため、４週８休以上の現場閉所を実施する試行工事である。
⑯　本工事は、建設キャリアアップシステム義務化モデル工事の試行対象工事である。
⑰　本工事は、熱中症対策に資する現場管理費の補正をする試行工事である。
⑱　本工事は、国土交通省が提唱するi-Constructionに基づき、新技術を活用する工事である。
⑲　本工事は、建設業法第26条第３項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者の配置は認めない。
⑳　本工事は、受注者の発案による施工手順の工夫等の創意工夫による生産性向上の取組を推進する「生産性向上チャレンジ」の試行対象工事である。
㉑　本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事である。
⑻　本工事は、資料の提出、入札等を電子入札システムで行う対象工事である。なお、電子入札システムによりがたい者は、支出負担行為担当官の承諾を得て紙入札方式に代えることができるものとする。
⑼　本工事は、契約手続きに係る書類の授受を、原則として電子契約システムで行う対象工事である。なお、電子契約システムによりがたい場合は、支出負担行為担当官の承諾を得て紙契約方式に代えることができるものとする。
２　競争参加資格
⑴　予算決算及び会計令（以下「予決令」という。）第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
⑵　東北地方整備局におけるプレストレスト・コンクリート工事に係る令和５・６年度一般競争参加資格の認定を受けていること（会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、東北地方整備局長（以下「局長」という。）が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。）。
⑶　会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者（上記⑵の再認定を受けた者を除く。）でないこと。
⑷　平成20年４月１日以降に、発注者から直接請け負った者（以下「元請け」という。）として完成・引渡しが完了した、下記①の要件を満たす工事の施工実績を有すること（共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20％以上の場合のものに限る。なお、乙型共同企業体の実績については、出資比率にかかわらず各構成員が施工を行った分担工事の実績であること。）。
また、経常建設共同企業体（甲型）にあっては、代表者を含む構成員のいずれかが下記①の実績を有すること。
①　ＰＣ橋上部工工事で、次のⓐからⓔの要件を満たす施工実績。
ⓐ　道路橋（Ａ活荷重以上）又は鉄道橋（モノレール及び新交通は除く。）であること。
ⓑ　橋梁形式が連続箱桁又はラーメン形式の新設のＰＣ橋であること。
ⓒ　最大支間長が45m以上であること。
ⓓ　架設工法が固定支保工以外の架設工法であること。
ⓔ　施工実績が適切なものであること。
ただし、ⓐからⓔは同一橋梁での施工実績であること。
適切なものとは、過失による粗雑工事に起因した指名停止、契約違反に起因した指名停止を受けていないなど、不正又は不誠実な行為がなされたものではないこと。