入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

⑺　落札者の決定方法　予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。

6　Summary

⑴　Contracting entity : Mamiko Izumi, Executive Officer JAPAN POST INSURANCE Co., Ltd.

⑵　Classification of the products to be procured : 7

⑶　Nature and quantity of the products to be purchased : About 4,900 units of Men's jacket and other 3 items

⑷　Delivery period : By 27 March 2026

⑸　Delivery place : To be specified later

⑹　Time limit of tender : 14 : 00　12 May 2025

⑺　Qualification for participating in the tendering procedures : Suppliers eligible for participating in the proposed tender are those who shall have been qualified through the examination of qualifications by JAPAN POST INSURANCE Co., Ltd. for participating in tenders for manufacturing or purchasing equipment.

⑻　Contact point for the notice : Eriya Chiyo, General Affairs Department, JAPAN POST INSURANCE Co., Ltd. Otemachi Place West tower 3―1 Otemachi 2-chome Chiyoda-ku Tokyo 100―8794, Japan. TEL 03―3477―2573

入 札 公 告（建設工事）

次のとおり一般競争入札に付します。

本入札公告に記載の工事は、同種工事である複数の工事を一括に審査及び評価を行う「一括審査方式」の試行工事です。

本件の入札にあたっては、電子入札システムにおいて８件の工事が別々に案件登録されているので、複数の工事に参加を希望する場合は、参加を希望する工事毎に申請書の提出及び入札が必要です。

なお、本公告は、インターネットの入札情報サービス（ＰＰＩ）［https://www.i-ppi.jp/］に掲載されています。

また、本工事に係る落札及び契約締結は、当該工事に係る令和７年度本予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものです。

令和７年３月26日

支出負担行為担当官

北陸地方整備局長　髙松　　諭

◎調達機関番号　020　◎所在地番号　15

1　工事概要

⑴　品目分類番号　41

⑵　工事名

Ａ工事　清水・仁江地区地すべり災害復旧工事（以下「Ａ工事」という。）（電子入札対象案件）（電子契約対象案件）

Ｂ工事　曽々木・渋田地区地すべり災害復旧工事（以下「Ｂ工事」という。）（電子入札対象案件）（電子契約対象案件）

Ｃ工事　名舟・深見地区地すべり災害復旧工事（以下「Ｃ工事」という。）（電子入札対象案件）（電子契約対象案件）

Ｄ工事　Ｒ６　249号輪島地区法面復旧その11工事（以下「Ｄ工事」という。）（電子入札対象案件）（電子契約対象案件）

Ｅ工事　大野地区地すべり災害復旧工事（以下「Ｅ工事」という。）（電子入札対象案件）（電子契約対象案件）

Ｆ工事　Ｒ６　249号輪島地区道路復旧その13工事（以下「Ｆ工事」という。）（電子入札対象案件）（電子契約対象案件）

Ｇ工事　Ｒ６・７　能越道穴水越の原橋梁復旧その３工事（以下「Ｇ工事」という。）（電子入札対象案件）（電子契約対象案件）

Ｈ工事　Ｒ６　249号輪島地区法面復旧その12工事（以下「Ｈ工事」という。）（電子入札対象案件）（電子契約対象案件）

⑶　工事場所

Ａ工事　石川県珠洲市清水町地先及び仁江町地先

Ｂ工事　石川県輪島市町野町曽々木地先及び輪島市渋田町地先

Ｃ工事　石川県輪島市名舟町及び深見町地先

Ｄ工事　石川県輪島市門前町浦上地先

Ｅ工事　石川県輪島市大野町地先

Ｆ工事　石川県輪島市町野町大川地先～渋田町地先

Ｇ工事　石川県鳳珠郡穴水町宇留地地先

Ｈ工事　石川県輪島市縄又町地先～石川県輪島市門前町西円山地先

⑷　工事内容

Ａ工事

斜面対策

砂防土工　掘削工　24,980㎥
法面整形工　650㎡
盛土工　140㎥
残土処理工　27,230㎥

法面工　法枠工（吹付枠）　39,802㎡
鉄筋挿入工　25,323m

地下水排除工　集排水ボーリング工　9,950m
集水井工　10基

排水構造物工　側溝工　108m

仮設工　（工事用道路工・モノレール）　１式

Ｂ工事

斜面対策

砂防土工　掘削工　157,000㎥
排土工　1,700㎥
法面整形工　10,460㎡
残土処理工　158,690㎥

法面工　客土吹付　9,736㎡
高強度ネット工　23,584㎡
鉄筋挿入工　28,890m
転石小割除去工　1,500㎥

山腹水路工　山腹集水路・排水路工　2,062m

地下水排除工　集排水ボーリング工　4,545m
集水枡工　２箇所

仮設工　（モノレール工）　１式

Ｃ工事

斜面対策

砂防土工　掘削工　73,700㎥
法面整形工　11,280㎡
防草コンクリート　2,780㎡
残土処理工　73,700㎥

法面工　植生工　2,920㎡
吹付工（モルタル吹付）　2,407㎡
法枠工（吹付枠）　11,236㎡
アンカー工　8,734m
連続長繊維補強土工　1,433㎡
受圧板工　410基
鉄筋挿入工　11,893m

山腹水路工　山腹集水路・排水路工　429m
山腹暗渠　47m

地下水排除工　集排水ボーリング工　1,826m

付属物設置工　表面排水工　913㎡

法覆護岸工　作業土工　１式
現場打ち基礎コンクリート　197m
現場打ち小口止めコンクリート　14㎥
コンクリートブロック工
大型ブロック積　1,496㎡
根固め工　袋詰玉石　83袋

構造物撤去工　Co殻　Ｖ＝254㎥、大型土のう　1444袋

仮設工　（防護施設工、仮締切、大型土のう）　１式

Ｄ工事

抑止杭工（場所打杭）　302本

砂防土工（掘削）　66,000㎥

砂防土工（掘削ＩＣＴ）　22,100㎥

法面工（ふとんかご）　220m

地下水排除工（横ボーリング）　1,260m

山腹水路工（山腹Ｕ型側溝）　920m

Ｅ工事

斜面対策

砂防土工　掘削工　9,680㎥
法面整形工　13,810㎡
残土処理工　9,900㎥

法面工　法枠工（吹付枠）　13,811㎡
アンカー工　6,764m
鉄筋挿入工　12,711m

山腹水路工　山腹集水路・排水路工　872m
集水枡工　17箇所

地下水排除工　1,168m