6　確認申請書等のヒアリング
　確認申請書等の内容のヒアリングは原則として行わない。なお、ヒアリング実施の必要が生じた場合は別途通知する。この場合、出席者は、確認申請書等の内容を説明できる者とする。
7　その他
⑴　契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
⑵　入札保証金及び契約保証金
①　入札保証金
Ⓐ　入札参加者は、入札保証金を機構に納付することとする。ただし、水資源債券の提供又は銀行等の保証をもって入札保証金の納付に代えることができる。また、入札保証保険契約の締結又は契約保証の予約を受けた場合は、入札保証金を免除する。
Ⓑ　提出期間：令和７年７月15日（火）９時から令和７年８月６日（水）17時までに機構に到着した入札保証金関係書類に限り有効とする。
Ⓒ　提出先：５⑴契約担当窓口に同じ。
Ⓓ　提出方法：持参又は郵送（信書として送達し、かつ、配達の記録が残る方法）により提出することとし、電送は認めない。詳細は入札説明書による。
②　契約保証金
　受注者は、契約保証金を機構に納付することとする。ただし、水資源債券の提供、銀行等又は保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除する。なお、契約保証金の額、保証金額又は保険金額は請負代金額の10分の３以上とする。
⑶　入札の無効　競争参加資格のある者のした入札であっても、確認申請書等に虚偽の記載をした者の入札及び競争契約入札心得及び現場説明書において示した入札に関する条件に違反した入札並びに開札時において、「２　競争参加資格」に掲げる資格のない者のした入札は、無効とするとともに、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消すこととする。
⑷　落札者の決定方法　予定価格の制限の範囲内で、３⑷の評価値が最も高い者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち、３⑷の評価値が最も高い者を落札者とすることがある。
⑸　低入札価格調査　低価格の入札については、その価格により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるかどうかについて、「低入札価格調査」を行う。（詳細は入札説明書別紙１（低入札価格調査関係）のとおり。）なお、このうち、著しい低価格により、品質確保がされないおそれがあると認められる場合は、積算の合理性や現実性等を徹底して調査する「重点調査」を実施する。
⑹　契約書の作成　別冊契約書案により、契約書を作成するものとする。ただし、低入札価格調査を受けた者との契約については、前金払の割合を請負代金額の「10分の４以内」から「10分の２以内」とする。また、部分払の回数は、契約期間において毎月の支払いが可能な回数とする。なお、この場合、中間前払は選択できない。
⑺　配置予定技術者の確認　落札者の決定後（契約締結後）、資格要件を満たしていないことが判明した場合又は、ＣＯＲＩＮＳ等により配置予定技術者の専任制違反の事実が確認された場合には、契約を結ばない（解除する）ことがある。
⑻　別に配置を求める技術者　専任の監理技術者の配置が義務付けられている工事において、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合においては、監理技術者とは別に、同等の要件を満たす技術者の配置を求めることがある。（入札説明書参照。）
⑼　手続きにおける交渉の有無　無
⑽　本工事に直接関連する他の工事の請負契約を本工事の請負契約の相手方と随意契約により締結する予定の有無　無
⑾　関連情報を入手するための照会窓口　関連情報を入手するための照会窓口は、５⑴契約担当窓口に同じ。
⑿　入札の延期等
①　不正な行為等があると認められるときは、入札の延期若しくは中止又は落札者の決定若しくは契約の締結の取消しをすることがある。
②　機構の事由により、入札等の延期又は中止をすることがある。
③　豊川用水二期事業は、現在、独立行政法人水資源機構法に基づく事業実施計画の変更認可手続き中であり、開札日までには認可手続きが了する予定であるが、認可手続きが了していない場合、開札日を延期するものとする。開札日を延期する場合、改めて通知する。
⒀　独立行政法人が行う契約の公表　独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」（平成22年12月７日閣議決定）において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされていることから、該当する法人は、機構との関係に係る情報を機構のホームページで公表する。
　公表の対象となる契約の詳細は、
　https://www.water.go.jp/honsya/honsya/keiyaku/index.htmlによる。
⒁　本公告の詳細は入札説明書による。
8　Summary
⑴　Contracting Entity : Sinji Tomita, Executive Vice President, Japan Water Agency.
⑵　Classification of the services to be procured : 41
⑶　Subject matter of the contract : Construction work of main line juxtaposition waterway.
⑷　Time-limit for the submission of application forms and relevant documents for the qualification : 17 : 00　27 May 2025
⑸　Time-limit for the submission of tenders : 17 : 00　6 August 2025
⑹　Contact point for the tender documentation : Kouichiro Takehara Procurement Design Division, General Engineering Affairs Department, Japan Water Agency, 11―2, Shintoshin, Chuo-ku, Saitama-shi, Saitama, 330―6008 Japan. TEL 048―600―6534 FAX 048―600―6588

入 札 公 告（建設工事）

次のとおり一般競争入札に付します。
令和７年４月15日
　契約責任者　中日本高速道路株式会社
　名古屋支社長　前川　利聡
◎調達機関番号　418　◎所在地番号　23
１　調達内容
⑴　品目分類番号　41
⑵　工事名　東名高速道路　日進三好地区（上り線）拡幅工事
⑶　工事場所
自）愛知県名古屋市名東区
至）愛知県みよし市福谷町
⑷　工事内容　本工事は、東名高速道路の日進ＪＣＴ～東名三好ＩＣ間の付加車線整備に伴い、土工、橋梁及び舗装の拡幅ならびに名古屋ＩＣ～日進ＪＣＴ間の区画線変更を行うものである。
⑸　工事概算数量
延長　約９㎞
土工量　切盛土工　約5.0万㎥
橋梁下部工　橋台・橋脚　約15基
函渠工　約20基
ＲＣ上部工　約0.3千㎡
ＰＣ上部工　約0.5千㎡
鋼管杭　約5,000m（約360本）
舗装工　１式
交通安全施設　１式
⑹　工期　契約締結日の翌日から1,500日間
　半導体及び鋼材等の資材の不足及び調達遅延を含め、受注者の責によらない事由を原因とした工事の遅れが生じる場合の対応として、契約書第22条の規定に基づき、受注者からの工期延長の請求の措置により、工期延長の協議を行うことができるものとする。
⑺　使用する資機材
コンクリート　約3,480㎥
鉄筋　約350ｔ
⑻　落札者の決定方法は、総合評価落札方式（技術提案評価型）による。