⑷　配置予定主任（監理）技術者の確認　落札決定後、工事実績情報システム等により配置予定の主任（監理）技術者又は技術指導者の専任制違反の事実が確認された場合には、契約を結ばないことがある。なお、工事着手日１週間前を過ぎた日以降は、死亡、傷病、出産、育児、介護、退職等の場合のほか、次の①から③に掲げる場合でやむを得ないとして承認された場合の外は、技術者の変更は認められない。

①　受注者の責によらない契約事項の変更に伴う場合

②　工場から現地へ工事の現場が移行する場合

③　工事工程上技術者の交代が合理的な場合

上記の事由によりやむを得ず配置技術者を変更する場合は、２⑸又は２⑹に掲げる基準を満たし、かつ当初の配置予定技術者と同等以上のかつ受発注者の協議において、工事の継続性、品質確保等に支障を生じさせる恐れがないと認められる者を配置しなければならない。

また、申請した技術者を変更する場合は、契約日から工事着手日１週間前までに変更可能な他の技術者に係る申請書を提出し審査を受けなければならない。工事着手日１週間前を過ぎた日以降に交代する事由が生じた場合は、随時、同様の申請書を提出すること。審査の結果、不適合となった場合は変更できない。

⑸　契約締結後のＶＥ提案等の技術提案　契約締結後、受注者は、設計図書に定める工事目的物の機能、性能等を低下させることなく請負代金額の低減を可能とする工事材料、施工方法等に係る設計図書の変更について、発注者に提案することができる。提案が採用された場合には、設計図書を変更し、必要があると認められる場合には請負代金額の変更を行うものとする。詳細は特記仕様書等による。

⑹　専任の監理技術者の配置が義務づけられている工事において、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合においては、監理技術者とは別に同等の要件を満たす技術者の配置を求めることがある（入札説明書参照）。

⑺　手続きにおける交渉の有無　無

⑻　契約書作成の要否　要

⑼　当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無　無

⑽　関連情報を入手するための照会窓口　上記４⑴に同じ。

⑾　一般競争参加資格の決定を受けていない者の参加　上記２⑵に掲げる一般競争参加資格の決定を受けていない者も上記４⑶により申請書及び資料を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において当該一般競争参加資格の決定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。

当該一般競争参加資格の決定に係る申請は、当該者（当該者が経常建設共同企業体である場合においては、その代表者。）の「競争参加者の資格に関する公示」（令和６年10月１日付国土交通省東北地方整備局副局長他７者公示）別記に掲げる本店所在地（日本国内に本店がない場合においては、日本国内の主たる営業所の所在地。以下同じ）の区分に応じ、同別記に定める提出場所において、随時受け付ける。

⑿　「工事全般の施工計画」の採否については、競争参加資格の確認の通知と併せて通知するものとし、当該提案に基づく入札を行うことを条件とし、これに違反した入札は無効とする。

⒀　上記２⑷の施工実績が「国土交通省地方整備局（港湾空港関係）」における場合において、当該施工実績が当該者のものと確認されない場合は、当該者の施工実績として認めない。ここでいう、当該者のものと確認できない場合とは、合併及び会社分割等における「一般競争（指名競争）入札参加資格の再決定（又は新規の決定）」を受けていない事、若しくは、再決定（又は新規の決定）時に実績として承継が認められていない場合を指す。

⒁　入札書（施工体制の確認に係る部分に限る。）のヒアリングを実施するとともに、ヒアリングに際して追加資料の提出を求めることがある。

⒂　資料のヒアリングは、必要に応じて行うものとし、その場合の日時・場所等必要事項は別途通知する。

⒃　申請書及び資料作成に関する説明会は実施しない。

⒄　詳細は入札説明書による。

6　Summary

⑴　Official in charge of disbursement of the procuring entity: Mori Shinya Vice Director-General Kanto Regional Development Bureau, Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

⑵　Classification of the services to be procured: 41

⑶　Subject matter of the contract: Yokohama Port Shin-Honmoku Area Divider Embankment Construction Project, 1 set

⑷　Time-limit for the submission of application forms and relevant documents for the qualification: 12:00　1 August 2025

⑸　Time-limit for the submission of tenders by electronic bidding system: 14:00　6 October 2025 (tenders brought or submitted by mail: 14:00　6 October 2025)

⑹　Contact point for tender documentation: Noguchi Joji, Accounting and Procurement Division, General Affairs Department, Kanto Regional Development Bureau, Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism; 5―57 Kitanakadori, Naka-ku, Yokohama-city, Kanagawa-pref 231―8436 Japan TEL 045―211―7413

入 札 公 告（建設工事）

次のとおり一般競争入札に付します。

本公告は、インターネットの入札情報サービス（ＰＰＩ）［https://www.i-ppi.jp/］に掲載されています。

令和７年６月30日

支出負担行為担当官

北陸地方整備局長　髙松　　諭

◎調達機関番号　020　◎所在地番号　15

1　工事概要

⑴　品目分類番号　41

⑵　工事名　富山地家裁仮庁舎⑵5新築その他工事（電子入札対象案件）（電子契約対象案件）

⑶　工事場所　富山県富山市西田地方町２―９―１

⑷　工事内容　本工事は、次に掲げる建築工事を施工するものである。

敷地面積　5,913.24㎡

工事種目：

１．建物

１）仮庁舎　軽量鉄骨造２階建　新築１棟　延べ面積　約1,422㎡

２）既存事務棟　鉄筋コンクリート造４階建　改修一式　延べ面積　2,987.29㎡

２．取りこわし

１）既存施設　取りこわし一式

イ．増築棟　鉄骨造平屋建（別途工事）　延べ面積　255.15㎡

ロ．増築渡り廊下１　鉄骨造平屋建　延べ面積　3.24㎡

ハ．増築渡り廊下２　鉄骨造平屋建　延べ面積　4.32㎡

ニ．法廷棟　鉄筋コンクリート造３階建　延べ面積　2,271.30㎡

ホ．道交棟・渡り廊下２　鉄筋コンクリート造２階建（別途工事）　延べ面積　413.90㎡

ヘ．渡り廊下棟　鉄筋コンクリート造３階建　延べ面積　144.00㎡

ト．車庫　鉄筋コンクリート造平屋建　延べ面積　72.00㎡

チ．倉庫　鉄骨造平屋建　延べ面積　15.00㎡

リ．自転車置場１　軽量鉄骨造平屋建　延べ面積　19.77㎡

ヌ．自転車置場２　軽量鉄骨造平屋建　延べ面積　3.60㎡

ル．工作物

ヲ．外構

ワ．造園

３．その他

１）歩道の切り下げ　改修一式

⑸　工期　工事の始期から667日間（ただし、令和８年３月２日（工事着手期限）までに工事を開始すること。なお、工事の開始とは工事の始期をいう。）