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] 入札説明書の交付期間、場所及び方法 平
成24年８月29日から平成24年10月９日まで当
機構ホームページ上で公開する。
（http://www.ur-net.go.jp/orders/honsha/

order.html）
^ 申請書及び資料の提出期間、場所及び方法
{ 提出期間 平成24年８月30日から平成24

年９月13日（競争参加資格の確認の基準日）
まで

| 提出場所 〒020`0021 岩手県盛岡市中
央通一丁目７番25号 朝日生命盛岡中央通
ビル８階 独立行政法人都市再生機構 岩
手震災復興支援局 計画調整第１チーム
電話019`601`6423

} 提出方法 持参すること。
_ 入札書の提出期限、場所及び方法
{ 提出期限 平成24年10月９日午後５時
| 提出場所 上記３\に同じ。
} 提出方法 持参又は同日同時刻必着での
書留郵便による郵送とする。

` 開札の日時及び場所 平成24年10月10日午
後２時（予定） 独立行政法人都市再生機構
岩手震災復興支援局 入札室

a 本業務において、入札に参加する者が関係
法人１者だった場合（関係法人を構成員とす
る共同企業体１者だった場合を含む。）は、当
該手続を中止し、再公募を実施する。

４ その他
\ 手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨に限る。

] 入札保証金及び契約保証金
{ 入札保証金 免除
| 契約保証金 納付 ただし、金融機関又
は保証事業会社の保証をもって契約保証金
の納付に代えることができる。また、公共
工事履行保証証券による保証を付し、又は
履行保証保険契約の締結を行った場合は、
契約保証金を免除する。

^ 入札の無効 本公告に示した競争参加資格
のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽
の記載をした者のした入札及び入札に関する
条件に違反した入札は無効とする。

_ 落札者の決定方法 入札参加者は「価格」
と「企業の経験及び能力」、「予定管理技術者
の経験及び能力」、「実施方針」及び「評価テー
マに関する技術提案」をもって入札を行い、

入札価格が当機構であらかじめ作成した予定
価格の制限の範囲内である者のうち、総合評
価によって得られる数値（以下「評価値」と
いう。）の最も高い者を落札者とする。ただし、
落札者となるべき者の入札価格によっては、
その者により当該契約の内容に適合した履行
がなされないおそれがあると認められると
き、又はその者と契約を締結することが公正
な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあっ
て著しく不適当であると認められるときは、
予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める
最低限の要求要件を全て満たした他の者のう
ち、評価値の最も高い者を落札者とすること
がある。
なお、評価値の最も高い者が２者以上ある
ときは、くじ引きにより落札者となるべき者
を決定する。

` 手続における交渉の有無 無
a 契約書作成の要否 要
b 関連情報を入手するための照会窓口 上記
３\に同じ。

c 一般競争参加資格の認定を受けていない者
の参加 上記２]に掲げる一般競争参加資格
の認定を受けていない者も上記３^により申
請書及び資料を提出することができるが、競
争に参加するためには、当該資格の認定を受
け、かつ、競争参加資格の確認を受けなけれ
ばならない。

d 詳細は入札説明書による。
５ Summary

\ Official in charge of disbursement of the

procuring entity : Isao Sasaki, Director Ge-

neral of Iwate Office for Support for Earth-

quake Disaster Reconstruction, Urban Re-

naissance Agency

] Classification of the services to be pro-

cured : 42

^ Subject matter of the contract : Basic de-

sign of land readjustment and 2 other busi-

ness at Orikasa District and Yamada Dis-

trict, Yamada Town

_ Fulfillment period : 15 March 2013

` Qualification for participating in the ten-

dering procedures : Suppliers eligible for

participating in the proposed tender are

those who shall :

{ not come under Articles 331 and 332 of

the Urban Renaissance AgencyÐs Rules

for the Operation of Accounting Practice

| not be the company where a gang or a

gangster influences management substan-

tially or a company following this

} have been qualified for the proposal of

procurement of ÚResearchÙ and ÚCivil de-

signÙ, through the Examination of qualifi-

cations for the Participation in the Com-

petitive Tendering Procedures for Sur-

vey, Geotechnical Survey and Construc-

tion Consulting Business by Head Office,

Urban Renaissance Agency in the fiscal

year 2011 and 2012

~ have proved to meet all the require-

ments of the specifications

� have proved to have actually per-

formed the service with performance si-

milar to that of service concerned

a Time-limit for the submission of applica-

tion forms and relevant documents for the

qualification : 5 : 00 P.M., 13 September

2012

b Time-limit for the submission of tenders :

5 : 00 P.M., 9 October 2012

c Contact point for tender documentation :

Tomohiro Imai, General Affairs & Account

Settlement Team, Iwate Office for Support

for Earthquake Disaster Reconstruction,

Urban Renaissance Agency, 1`7`25,

Chuodori, Morioka City, Iwate 020`0021

TEL 019`604`3066

公募型プロポーザル方式に係る手続開始の
公示（建築のためのサービスその他の技術
的サービス）

次のとおり技術提案書の提出を招請します。
平成 24年８月 29日

独立行政法人都市再生機構
震災復興推進役 小山 潤二

ƒ 許認可等に係る図書作成

„ 工事施工（早期整備工事）

Ë 高田地区 整地面積Ａ=13•9ha、土工

事量（土砂Ｖ=52万‚、軟岩Ｖ=60万‚、

盛土Ｖ=２万‚）、土運搬量Ｖ=110万‚（地

区外運土）、樹木伐採Ａ=11•6ha、法面整

形Ａ=0•27ha、防災仮設工一式

◎調達機関番号 599 ◎所在地番号 03

〇第１号

１ 業務概要

\ 品目分類番号 41、42

] 業務名 陸前高田市震災復興事業の工事施

工等に関する一体的業務

^ 業務場所 岩手県陸前高田市気仙町他

_ 本業務は、相互間で運土等の調整が必要な

高田地区及び今泉地区について、調査、測量、

設計及び施工の一体的なマネジメントを実施

することで、陸前高田市震災復興事業の早期

着手及び円滑な事業促進を図るものである。

` 本業務は、整備内容が確定し速やかに工事

着手する早期業務と現時点では整備範囲や土

地利用計画等が変更となる可能性があり、条

件が整った段階で実施する次期業務を包含し

ている。

a 早期業務においては、当機構が実施する関

係機関等との調整及び基本設計に基づいて、

以下の業務を実施する。

{ 目標工期の最短化の実現やコスト縮減

等、施工の前段階に関する検討

| 工事の施工に関連する、調査、設計等業

務の管理

} 公共団体との設計協議

~ 当該業務からの発生土に対する広域運土

調整及び盛土に係る関連事業との調整

� 施工開始後の他企業との調整

� 地盤調査、埋設物調査、及び土壌汚染調

査（以下「地盤調査等」という。）並びに地

形測量等

‚ 表土保全方策、岩砕の利用方法及び運土

を含む施工計画並びに詳細設計
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