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を受けている必要がある。確認資料提出期
限までに当該認定を受けていない場合にも
確認資料を提出できるが、この場合、確認
資料提出時に当該認定の申請書の写しを提
出するものとし、当該業者が競争参加資格
の確認を受けるためには開札の日までに大
臣認定を受け、認定書の写しを提出しなけ
ればならない。

` 競争参加資格確認申請書及び確認資料（以
下「申請書等」という。）の提出期限の日から
開札の日までの期間に、「西日本高速道路株式
会社指名停止等事務処理要領（平成17年要領
第96号）」に基づき、「地域１」において、指名
停止を受けていないこと。共同企業体の場合
は、各構成員が前述の期間において指名停止
を受けていないこと。

a 共同企業体を構成する場合においては、次
に掲げる事項を満たしていること。
イ）各構成員が当該工事に対する建設業法
（昭和24年法律第100号）の許可業種につ
き、許可を有しての営業年数が５年以上で
あること。ただし、相当の施工実績を有し、
確実かつ円滑な共同施工が確保できると認
められる場合においては、許可を有しての
営業年数が５年未満であってもこれを同等
として取扱うことができるものとする。
ロ）各構成員が当該工事に対応する建設業法
の許可業種に係る監理技術者又は国家資格
を有する主任技術者を工事現場に専任で配
置することができること。
ハ）工事等競争参加資格登録要領別紙９`１
に定める標準特定建設工事共同企業体協定
書（甲）による協定書（案）が提出されて
いること。
ニ）各構成員の出資比率が２社で構成される
場合にあっては30％以上、３社で構成され
る場合にあっては20％以上であることと
し、代表者の出資比率は構成員中最大であ
ること。

b 上記１に示した工事に係る設計業務等の請
負人又は当該請負人と資本若しくは人事面に
おいて関連がある建設業者でないこと。

c 警察当局から、暴力団員等が実質的に経営
を支配する者又はこれに準ずるものとして、
公共工事等からの排除要請があり、当該状態
が継続している者でないこと。

３ 総合評価に関する事項
\ 落札者の決定方法 入札参加者は、「入札価
格」並びに「企業の高度な技術力」に係る技
術的要素でもって契約の申込みを行い、入札
価格が契約制限価格の範囲内である者のう
ち、]総合評価の方法によって得られた数値
（以下「評価値」という。）の最も高い者を落
札者とする。
ただし、落札者となるべき者の入札価格に
よっては、その者により当該契約の内容に適
合した履行がなされないおそれがあると認め
られるとき、又はその者と契約を締結するこ
とが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそ
れがあって、著しく不適当であると認められ
るときは、契約制限価格の範囲で発注者が定
める最低限の要求要件を満たして入札した他
の者のうち、評価値の最も高い者を落札者と
することがある。

] 総合評価の方法
１）技術評価点の最高点を30点とする。なお、
技術評価点１位の者が２者以上の場合、技
術提案または施工計画の評価結果及び質的
内容に着目、優劣を判断し最も優位な１者
に対して、0•5点を別に付与する。
２）技術評価点は、あらかじめ定めた技術評
価基準に基づいて、技術提案を次の評価項
目ごとに評価して得られた数値を合算する
ことにより算出する。
イ）社会的要請
・工事現場における環境への取組み
{ 環境負荷物質の発生抑制
| ＣＯ２の発生抑制
} 最終廃棄物となる建設混合廃棄物
の削減

ロ）施工計画
・本橋の構造特性を踏まえた詳細設計に
関する留意事項
なお、設計に関する技術提案は、基
本設計に対する課題とその解決方針、
施工を踏まえた設計方針、構造特性を
踏まえた解析手法等、詳細設計を実施
する上での留意事項に関するものを求
めており、具体的な構造変更の提案を
求めるものではない。
ただし、将来の３車線構造への拡幅
対応に関する提案は求めない。
{ Ｐ54～Ａ２間のＰＲＣ２主版桁の
詳細設計に関する留意事項

| ＰＲＣ２主版桁とＰＲＣ箱桁の混
合構造橋の詳細設計に関する留意事
項

} プレテン連結Ｔ桁橋の詳細設計に
関する留意事項

・本橋の構造特性を踏まえた施工におけ
る留意事項
{ Ｐ54～Ａ２間のＰＲＣ２主版桁の
耐久性向上に向けたコンクリート構
造の品質確保に関する留意事項

| ＰＣプレテンＴ桁橋の製作におけ
る品質確保に関する留意事項

} ＰＣプレテンＴ桁橋の施工におけ
る留意事項

・本橋の現地条件を踏まえた工事中の安
全対策に関する留意事項
{ 安全管理体制
| 交差道路に対する安全確保に関す
る留意事項

} プレテン桁の製作箇所から現場へ
の輸送時及び架設時の安全確保に関
する留意事項（交差道路に対する安
全確保に関する留意事項を除く。）

~ ＰＲＣ２主版桁橋及びＰＲＣ箱桁
橋の固定支保工架設における留意事
項（交差道路に対する安全確保に関
する留意事項を除く。）

ハ）工事中のコスト削減
・契約後に検討を予定しているＶＥ提案
の取り組みに関する提案
※通常の詳細設計の検討の中で発生す
る基本設計成果に対する細部構造の
変更および、任意施工の範囲（契約
書及び設計図書に特別の定めがなく
設計変更の対象にならない事項）に
ついてＶＥ提案の対象とはしない
が、受注者独自の工夫・知財など通
常を超える工夫により実施できるコ
スト縮減案についてはＶＥ提案の対
象とする。

３）価格評価点は、入札価格に対する評価点
数であり、審査対象基準価格と同額である
価格評価基準額を100点とし、それを下回
る場合は０点とする。

４）入札価格と価格以外の技術的要素の総合
評価は、入札参加者に付与された技術評価
点と価格評価点を合算した評価値をもって
行う。

^ 上記]２）に係る評価項目の詳細、評価基
準の内訳は入札説明書による。

_ 公告日から申請書等の提出期限の前日まで
の間に設計業務成果の閲覧を認める。

` 上記]２）で求めた技術提案については、
履行状況を踏まえて、受注者の責めに帰すべ
き事由により入札時の評価内容が実施されて
いないと判断された場合は、工事成績評定点
を減ずるとともに、履行されなかった評価項
目を再度評価し、評価された値に応じた未履
行額を請負代金額から減ずる場合がある。

４ 入札手続等
\ 担当部署 〒567`0871 大阪府茨木市岩倉
町１番13号 西日本高速道路株式会社関西支
社 総務企画部経理課 課長代理 豊島 勝
利 電話06`6344`9241

] 入札説明書、図面、仕様書等の交付期間、
場所及び方法
{ 交付期間 平成24年10月31日（水）から
平成25年２月19日（火）までの土曜日、日
曜日、祝日及び年末年始（平成24年12月29

日から平成25年１月３日）（以下「休日」と
いう。）を除く毎日午前10時から午後４時ま
で。

| 交付場所 上記４\に同じ。
} 交付方法 直接交付する。

^ 申請書等の提出期間、場所及び方法
{ 提出期間 平成24年11月１日（木）から
平成24年11月30日（金）までの休日を除く
毎日午前10時から午後４時まで。

| 提出場所 上記４\に同じ。
} 提出方法 電子入札システムにより提出
すること。ただし、契約責任者の承諾を得
た場合は、紙により持参又は郵送（簡易書
留に限る。）すること。

_ 入札書の提出期限、場所及び入札書の提出
方法
{ 提出期限 平成25年２月20日（水）午前
10時00分

| 提出場所 上記４\に同じ。
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