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当該一般競争参加資格の決定に係る申請
は、当該者（当該者が経常建設共同企業体で
ある場合においては、その代表者。）の「競争
参加者の資格に関する公示」（平成26年３月31
日付国土交通省東北地方整備局副局長他７者
公示）別記に掲げる本店所在地（日本国内に
本店がない場合においては、日本国内の主た
る営業所の所在地。以下同じ。）の区分に応じ、
同別記に定める提出場所において随時受け付
ける。また、当該者が申請書及び資料を提出
したときに限り、北陸地方整備局総務部経理
調達課（〒9508801 新潟市中央区美咲町
１１１新潟美咲合同庁舎１号館 電話
0253706650）においても当該一般競争参
加資格の決定に係る申請を受け付ける。
 予決令第86条に規定する調査（低入札価格
調査）を受けた者との契約については、前払
金の割合を請負代金額の10分の２以内とす
る。なお、当措置の対象となった場合におい
ても、工事が進捗した場合の中間前金払及び
部分払の請求を妨げるものではない。
 本工事を受注した場合、本工事の受注者及
び当該受注者と資本面・人事面で関係のある
者は、本工事を対象とする発注者支援業務へ
の入札参加及び下請としての参加は認めな
い。
１）「当該受注者と資本面・人事面で関係が
ある者」とは、次の又はに該当する者
をいう。
 当該受注者の発行済株式総数の100分
の50を超える株式を有し、又はその出資
の総額の100分の50を超える出資をして
いる建設業者
 建設業者の代表権を有する役員が当該
受注者の代表権を有する役員を兼ねてい
る場合における当該建設業者

入 札 公 告（建設工事）
次のとおり一般競争入札に付します。
本入札公告に記載の工事は、技術資料を共通化
できる下記及びの２件の工事を対象に、一括
して公告し、審査を実施する試行工事である。
本件の入札にあたっては、電子入札システムに
おいて２件の工事が別々に案件登録されているの
で、複数の工事に参加を希望する場合は、参加を
希望する工事毎に申請書の提出及び入札が必要で
ある。
平成 28 年１月 15 日

支出負担行為担当官
近畿地方整備局長 山田 邦博

◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 27
１ 工事概要

 品目分類番号 41
 工事名 八鹿日高道路三谷トンネル南側
舗装工事（電子入札対象案件）
 工事場所 （自）兵庫県養父市八鹿町九
鹿地先（至）兵庫県養父市八鹿町三谷地先
 工事内容 工事延長 Ｌ＝1410ｍ コ
ンクリート舗装工 16200、排水構造物
工 １式、配管・配線工 １式
 工期 契約締結日の翌日から平成28年12
月28日まで。
 使用する主要な資機材
コンクリート 5230、鉄筋 250ｔ


 品目分類番号 41
 工事名 八鹿日高道路三谷トンネル北側
舗装工事（電子入札対象案件）
 工事場所 （自）兵庫県養父市八鹿町三
谷地先（至）兵庫県養父市八鹿町宿南地先
 工事内容 工事延長 Ｌ＝1410ｍ コ
ンクリート舗装工 16200、排水構造物
工 １式、配管・配線工 １式
 工期 契約締結日の翌日から平成28年12
月28日まで。
 使用する主要な資機材
コンクリート 5210、鉄筋 250ｔ

 上記に記載の及びの各工事（以下「本
工事」という。）は、価格以外の要素と価格
を総合的に評価して落札者を決定する総合
評価落札方式のうち、品質確保のための体
制その他の施工体制の確保状況を確認し、
施工内容を確実に実現できるかどうかにつ
いて審査し、評価を行う施工体制確認型総
合評価落札方式及び契約締結後に施工方法
等の提案（総合評価に係る提案を除く。）を
受け付ける契約後ＶＥ方式の試行工事であ
る。
 本工事においては、中間前金払に代わり、
既済部分払を選択した場合には、短い間隔
で出来高に応じた部分払や設計変更協議を
実施する「出来高部分払方式」を採用する。
 本工事は、建設工事に係る資材の再資源
化等に関する法律（平成12年法律第104号）
に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃
棄物の再資源化等の実施が義務付けられた
工事である。
 本工事は、競争参加資格確認申請書（以
下「申請書」という。）及び競争参加資格確
認資料（以下「資料」という。）の提出及び
入札を電子入札システムで行う対象工事で
ある。
なお、電子入札システムによりがたいも
のは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代
えるものとする。

６ Summary

 Official in charge of disbursement of the

procuring entity : Atsuhiro Tadokoro,

Deputy Director‑General Hokuriku Region‑

al Development Bureau, Ministry of Land,

Infrastructure, Transport and Tourism

 Classification of the services to be pro‑

cured : 41

 Subject matter of the contract : Ground

improvement works of the runway in Nii‑

gata Airport

 Time‑limit for the submission of applica‑

tion forms and relevant documents for the

qualification : 12 : 00 28 January 2016

 Time‑limit for the submission of tenders

by electronic bidding system : 12 : 00 9

March 2016 (tenders brought with 12 : 00 9

March 2016 or tenders submitted by mail

12 : 00 9 March 2016)

 Contact point for tender documentation :

Takahito Anezaki Accounting and Pro‑

curement Division, General Affairs Depart‑

ment, Hokuriku Regional Development Bu‑

reau, Ministry of Land, Infrastructure,

Transport and Tourism, 111, Misaki‑
cho, Chuo‑ku, Niigata‑City, 9508801 Ja‑
pan. TEL 0253706650

 本工事は、受発注者間の双務性の向上と
ともに、契約変更等における協議の円滑化
を図るため、契約締結後、受発注者間の協
議により総価契約の内訳として単価等を合
意する「総価契約単価合意方式」の対象工
事である。

単価等の合意にあたっては、単価等を個
別に合意する方式（以下「単価個別合意方
式」という。）によるものとするが、協議開
始の日から14日以内に単価個別合意方式に
よる協議が整わない場合は、単価を包括的
に合意する方式である「単価包括合意方式」
によるものとする。
なお、総価契約単価合意方式の実施の詳
細については、「総価契約単価合意方式実施
要領」及び「総価契約単価合意方式実施要
領の解説」によるものとする。
 本工事は、工事実施にあたって不足する
下請け等の技術者や技能者等を、通常考え
る工事実施地域外から広域的に確保せざる
を得ない場合に、「共通仮設費（率分）のう
ち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管
理費」の一部の費用（以下「実績変更対象
費」という。）について、契約締結後、労働
者確保に要する方策に変更が生じ、土木工
事標準積算基準書の金額相当では適正な工
事の実施が困難になった場合は、実績変更
対象費の支出実績を踏まえて最終精算変更
時点で設計変更する試行工事である。
 本工事は、平成28年度予算が成立し、か
つ、予算示達がなされることを条件とする
ものであり、予算成立等の事情により、本
工事の入札期限、開札日時を変更する場合
や取りやめる場合がある。

２ 競争参加資格
 予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165
号）第70条及び第71条の規定に該当しない者
であること。
 近畿地方整備局におけるセメント・コンク
リート舗装工事に係る一般競争参加資格の認
定を受けていること（会社更生法（平成14年
法律第154号）に基づき更生手続開始の申立
てがなされている者又は民事再生法（平成11
年法律第225号）に基づき再生手続開始の申
立てがなされている者については、手続開始
の決定後、近畿地方整備局長が別に定める手
続に基づく一般競争参加資格の再認定を受け
ていること。）。
 会社更生法に基づき更生手続開始の申立て
がなされている者又は民事再生法に基づき再
生手続開始の申立てがなされている者（上記
の再認定を受けた者を除く。）でないこと。
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