3　入札書の提出場所等
⑴　入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先
〒612―8265 京都市伏見区葭島渡場島町32 日本中央競馬会　京都競馬場　総務課　ＴＥＬ075―631―3131
⑵　入札説明会の日時及び場所　平成28年11月11日13時30分　日本中央競馬会　京都競馬場事務所
⑶　入札、開札の日時及び場所　平成28年11月25日13時30分　上記⑴の住所内
4　その他
⑴　契約手続において使用する言語及び通貨　日本語及び日本国通貨
⑵　入札保証金及び契約保証金　免除する。
⑶　入札の無効　本公告に示した入札参加資格を持たない者の行った入札、及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。また、落札者が落札決定から契約締結までの期間に競争入札参加停止措置を受けた場合は、本入札に関する一切を無効とする。
⑷　契約書の作成の要否　要
⑸　落札者の決定方法　本公告に示した物品を作製し納入できると本会契約担当者が判断した業者で、予め本会が決定した基準重量以上でかつ、最も有利な条件で有効な入札を行った者を落札者とする。
⑹　本入札に参加する者は予め「日本中央競馬会物品等入札心得」を熟覧し、承諾した上で入札しなければならない。
5　Summary
⑴　Official in charge of contract : Gen Yasuma, Assistant General Manager of Kyoto Racecourse, Japan Racing Association
⑵　Classification of the products to be procured : 10
⑶　Nature and quantity of the products to be purchased : Original Gold Medals etc.
⑷　Fulfillment period : As shown in the tender documentation
⑸　Fulfillment place : As shown in the tender documentation
⑹　Qualification for participating in the tendering procedures : A, B, C or D
⑺　Time limit of tender : By 13 : 30 November 25, 2016
⑻　Contact point for the notice : Accounting Division of Kyoto Racecourse, Japan Racing Association, 32 Yoshijima Watashiba-jima-cho, Fushimi-ku, Kyoto, 612―8265, Japan TEL 075―631―3131

入札公告の訂正

平成28年10月3日
経理責任者　独立行政法人国立病院機構
静岡てんかん・神経医療センター院長
井上　有史
◎調達機関番号　597　◎所在地番号　22
○第 06704 号（№06704）
1　掲載日　平成28年８月８日（号外政府調達第148号）
2　変更内容　47ページ２段目の入札公告の訂正中、「2　変更内容」について、3⑷開札の日時及び場所を「未定」としたのを「平成28年９月21日11時00分　院内カンファレンスルーム」に訂正します。

入札公告（建設工事）

次のとおり一般競争入札に付します。
本入札公告に記載の工事は、技術提案を共通化できる２件の工事を対象に、一括して公告し、審査を実施する試行工事である。本件の入札にあたっては、電子入札システムにおいて２件の工事が別々に案件登録されているので、複数の工事に参加を希望する場合は、参加を希望する工事毎に申請書の提出及び入札が必要である。申請等の受付は、土曜日、日曜日及び祝日等（行政機関の休日に関する法律第１条に規定する行政機関の休日）を除く、午前９時から午後６時（電子入札の場合）。又は、午前９時15分から午後６時（紙入札の場合（下記４⑴の担当部局の受付時間））とする。ただし、申請期限等の最終日の受付時間は、電子・紙入札ともに別表１のとおりとする。
平成28年10月3日
支出負担行為担当官
東北地方整備局長　川瀧　弘之
◎調達機関番号　020　◎所在地番号　04
1　工事概要
⑴　品目分類番号　41
⑵　工事名
①工事　東北中央自動車道　桑折高架橋東向田地区上部工工事（以下「①工事」という。）
②工事　東北中央自動車道　桑折高架橋赤坂地区上部工工事（以下「②工事」という。）
（①工事、②工事　共に電子入札対象案件）
⑶　工事場所
①工事　福島県伊達郡桑折町成田字稲山～桑折町成田字橋本　地内
②工事　福島県伊達郡桑折町字蒲田～桑折町成田字稲山　地内
⑷　工事内容
①工事　鋼４径間連続箱桁橋（Ｌ＝280m）
製作・輸送・架設　約1,400ｔ、橋梁付属物工１式
鋼３径間連続箱桁橋（Ｌ＝205m）
製作・輸送　約1,200ｔ、橋梁付属物工１式
②工事　鋼５径間連続箱桁橋（Ｌ＝352m）
製作・輸送・架設　約2,400ｔ、橋梁付属物工１式
⑸　工期
①工事　契約締結日の翌日から平成30年６月11日まで
②工事　契約締結日の翌日から平成30年12月３日まで
⑹　使用する主要な資機材
①工事　鋼材2,600ｔ
②工事　鋼材2,400ｔ
⑺　工事実施形態　本工事における工事実施形態は下記のとおりとする。
①　本工事は、総価契約単価合意方式の対象工事である。
②　本工事は、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式（技術提案評価（Ｓ型））の適用工事である。
③　本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。
④　本工事は、契約締結後に施工方法等の提案を受け付ける契約後ＶＥ方式の試行工事である。
⑤　本工事は、現場経験の少ない技術者の技術力向上を図るため、主任技術者又は監理技術者を専任で補助する技術者（以下「専任補助者」という。）を配置することができる試行工事である。
⑥　本工事は、鋼橋上部工の長期保証を規定した試行工事である。指定した指標に適合するように、鋼橋上部工の一般的な材料及び工法を使用し、材料の選定、施工方法、施工管理等をより適切に行うことにより、鋼橋上部工の耐久性の向上を図るものである。
⑦　本工事は、契約締結後、労働者確保に要する方策に変更が生じ、土木工事標準積算基準書の金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更する試行工事である。
⑧　本工事は、地域外（遠隔地）からの建設資材等の調達に係る費用について、支払実績により設計変更を実施する試行工事である。
⑨　本工事は、「土木請負工事工事費積算基準」等により各種工種区分に従って対象額ごとに求めた共通仮設費率（率分）及び現場管理費率にそれぞれの補正係数を乗じる対象工事である。
⑩　本工事において主任技術者を配置する場合、密接な関係のある二以上の工事を同一の建設業者が近接した場所（相互の間隔が10㎞程度）において施工するものについては、同一の専任の主任技術者がこれらの工事を管理することができるものとする。
⑪　本工事は、入札説明書に対する質問として、土木工事標準積算基準書に定める局特別調査単価（臨時調査）及び見積徴収結果に基づく資材単価（以下、「特調単価」という。）に関する情報の提供希望が寄せられた場合、主たる資材について当該情報の提供を行う試行工事である。ただし、提供を行う情報は、質問回答期限内に特調単価がとりまとまっているものに限る。
⑻　本工事は、資料の提出、入札等を電子入札システムで行う対象工事である。なお、電子入札システムによりがたい者は、支出負担行為担当官の承諾を得て紙入札方式に代えることができるものとする。
2　競争参加資格
次の⑴から⑾までに掲げる条件を満たしている者により構成されている特定建設工事共同企業体であって、「競争参加者の資格に関する公示」（平成28年10月３日付け東北地方整備局長）に示すところにより東北地方整備局長（以下「局長」という。）から東北中央自動車道　桑折高架橋東向田地区上部工工事及び東北中央自動車道