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また、共同企業体構成員としての実績は、
代表者については出資比率が構成員中最大の
ものであることとし、その他の構成員は出資
比率が10％以上のものであること。
当該工事が機構鉄道建設本部の発注工事に
あっては、以下の要件を満たしていること。
 工事成績評定点がある場合は、65点以上
であること。
 一部しゅん功の場合、当該工事の主たる
目的物を引渡していること。

 機構鉄道建設本部の施工実績がある場合
は、当該工事種類における平成26年度及び平
成27年度の機構鉄道建設本部の工事成績が、
２年連続で平均が60点未満でないこと。
 工事全般に係る施工計画が適正であるこ
と。
 すべての構成員は、次に掲げる基準を満た
す配置予定技術者を当該工事に専任で配置で
きること。
また、代表者及び出資比率が第２位の構成
員は、配置予定技術者のほかに専任補助者（当
該配置予定技術者と同一の構成員の専任補助
者に限る。なお、現場代理人及び専門技術者
との兼務は認める。）を配置することができ
る。専任補助者数は配置予定技術者１名につ
き、それ以上とし、専任補助者は次に掲げる
ア、イ及びエの基準を満たす者とする。
なお、専任補助者を配置する場合にあたっ
ては、その配置方について、配置予定技術者
と同様に「監理技術者制度運用マニュアル（平
成16年３月１日国土交通省総合政策局建設業
課）」によるものとする。
ア 一級土木施工管理技士又はこれと同等以
上の資格を有する者であること。
イ 構成員のうち代表者は、に掲げる工事
のうち、の施工経験を有する者であるこ
と。
出資比率が第２位の構成員は、に掲げ
る工事のうち、からのいずれかの施工
経験を有する者であること。ただし、代表
者と第２位の構成員のいずれかで、の施
工経験を有すること。
構成員を４者とする共同企業体の場合に
ついては、出資比率が第３位の構成員は、
に掲げる工事のうち、からのいずれ
かの施工経験を有する者であること。

出資比率が最下位の構成員（最下位の構
成員が同率で複数の場合には、そのうち１
者に限る。）が配置する配置予定技術者につ
いては、施工経験を必ずしも必要としない。
なお、の工事の施工経験は、平成13年
度以降に元請として完工し引渡し済みのも
のに限る。
また、共同企業体構成員としての経験は、
出資比率が10％以上のものであることと
し、当該工事が機構鉄道建設本部の発注工
事にあっては、以下の要件を満たしている
こと。
 工事成績評定点がある場合は、65点以
上であること。
 一部しゅん功の場合、当該工事の主た
る目的物を引渡していること。
また、に掲げる施工経験を１名の配置
予定技術者で条件を満たすことができない
場合は、複数の技術者の組合せとすること
ができ、専任補助者についても同様とする。
なお、配置予定技術者は、各担当の施工
期間中のみの専任配置でよいが、契約期間
中はもれなく配置予定技術者を専任配置す
ること。ただし、配置予定技術者が２人以
上配置される期間については、代表となる
配置予定技術者を定め、その代表者が工事
全体を管理すること。
専任補助者について、代表者及び出資比
率が第２位の構成員が配置予定技術者を複
数配置する場合は、それに対応する専任補
助者を配置できるものとし、専任期間につ
いても配置予定技術者と同様とする。ただ
し、専任補助者数は、配置予定技術者１名
につき、それ以上とする。
ウ 代表者及び出資比率が第２位の構成員が
専任補助者を配置する場合は、上記イの工
事の施工経験に代えて下記の代要件の施工
経験を有する配置予定技術者を配置でき
る。
配置予定技術者の経験
要件 鉄道ラーメン高架橋新設工事
代要件 橋りょう新設工事
要件 ＰＣ上部工新設工事（張り出し
工法）
代要件 ＰＣ上部工新設工事

エ 監理技術者（監理技術者の専任補助者を
含む。）にあっては、監理技術者資格者証及
び監理技術者講習修了証を有する者である
こと。

 申請書及び資料の提出期限の日から開札の
時までの期間に、機構鉄道建設本部大阪支社
長から独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備
支援機構の工事等請負契約に係る指名停止等
措置要綱（平成15年10月機構規程第83号）に
基づく指名停止を受けていないこと。
 １に示した工事に係る設計業務等の受注
者又は当該受注者と資本関係若しくは人的関
係のある建設業者でないこと。
 入札に参加しようとする者の間に資本関係
又は人的関係がないこと。（資本関係又は人的
関係がある者のすべてが共同企業体の代表者
以外の構成員である場合を除く。）
 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を
支配する者又はこれに準ずるものとして、機
構公共事業等からの排除要請があり、当該状
態が継続している者でないこと。
 「工事目的物の性能、機能の向上及び社会
的要請への対応に関する技術提案（以下「技
術提案」という。）に係わる具体的な施工計画」
が適正であること。
「技術提案に係わる具体的な施工計画」の
提出にあたって、入札説明書の別冊図面及び
別冊示方書に参考として示された図面及び示
方書等（以下「標準案」という。）と異なる施
工方法（技術提案）で施工する場合の具体的
な施工内容を示した施工計画書を提出するこ
と。「技術提案に係わる具体的な施工計画」が
適正と認められない場合に、標準案に基づい
て施工する意思がある場合には、標準案によ
る施工計画を併せて提出すること。
また、標準案に基づいて施工しようとする
場合には標準案による施工計画を提出するこ
と。

３ 総合評価に関する事項
 入札の評価に関する基準 本工事の総合評
価に関する評価項目、評価基準及び得点配分
は次のとおりとする。
ア 品質確保の実効性及び施工体制確保の確
実性を評価する。
イ 工事全般の具体的な施工計画に関する技
術提案について評価する。
ウ 工事目的物の性能、機能の向上に関する
技術提案について評価する。
エ 社会的要請への対応に関する技術提案に
ついて評価する。

なお、評価にあたってはその内容をヒアリ
ングする場合がある。
ア 施工体制の評価について
〇品質確保の実効性（品質確保に対する懸
念について、ヒアリング、資料により、
その実効性を評価する。）
・工事の品質確保のための適切な施工体
制が十分確保され、入札説明書等に記
載された要求要件をより確実に実現で
きると認められる場合。得点15点
・工事の品質確保のための適切な施工体
制が概ね確保され、入札説明書等に記
載された要求要件を確実に実現できる
と認められる場合。得点５点

〇施工体制確保の確実性（施工体制確保に
対する懸念について、ヒアリング、資料
により、その確実性を評価する。）
・工事の品質確保のための施工体制のほ
か、必要な人員及び材料が確保されて
いることなどにより、適切な施工体制
が十分確保され、入札説明書等に記載
された要求要件をより確実に実現でき
ると認められる場合。得点15点
・必要な人員及び材料が確保されている
ことなどにより、適切な施工体制が概
ね確保され、入札説明書等に記載され
た要求要件を確実に実現できると認め
られる場合。得点５点

イ 工事全般の具体的な施工計画について
〇工程確保や安全対策及び地形・地質の変
化に対応できる施工計画
・現地の条件（地形、地質、環境及び地
域特性等）を踏まえて適切であり、工
夫が見られるか。得点７点（５段階に
て評価）

ウ 工事目的物の性能、機能の向上に関する
事項について
〇ＲＣ構造物（基礎を含む）の施工管理及
び品質管理に係わる技術提案及び具体的
な施工計画
・現地の条件（地形、地質、環境及び地
域特性等）を踏まえて適切であり、工
夫が見られるか。得点８点（５段階に
て評価）
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