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 契約締結後のＶＥ提案 契約締結後、受注
者は、設計図書に定める工事目的物の機能、
性能等を低下させることなく請負代金の低減
を可能とする工事材料、施工方法等に係る設
計図書の変更について、発注者に提案するこ
とができる。提案が採用された場合には、設
計図書を変更し、必要があると認められる場
合には請負代金の変更を行うものとする。詳
細は「港湾工事共通仕様書」（国土交通省港湾
局）による。
 手続における交渉の有無 無
 契約書作成の要否 要
 当該工事に直接関連する他の工事の請負契
約を当該工事の請負契約の相手方との随意契
約により締結する予定の有無 無
 関連情報を入手するための照会窓口 上記
４に同じ。
 一般競争参加資格の決定を受けていない者
の参加 当該一般競争参加資格の決定に係る
申請は、当該者の「競争参加者の資格に関す
る公示」（令和６年10月１日付国土交通省東北
地方整備局副局長他７者公示）別記に掲げる
本店所在地（日本国内に本店がない場合にお
いては、日本国内の主たる営業所の所在地。
以下同じ。）の区分に応じ、同別記に定める提
出場所において、随時受け付ける。また、当
該者が申請書及び資料を提出したときに限
り、東北地方整備局総務部経理調達課
（〒9808602 仙台市青葉区本町３３１
仙台合同庁舎Ｂ棟 電話0227160013）に
おいても当該一般競争参加資格の決定に係る
申請を受け付ける。
 工事の実施にあたっては、東日本大震災に
よる被災者等の積極的な雇用に配慮するこ
と。なお、被災者等の雇用においては、賃金
等の支払いが適正かつ遅延なく行われるよう
配慮すること。
 中東情勢の変化等により工事資材の調達が
困難となったことに伴い工期内に工事を完成
させることができなくなった場合や工事の全
部又は一部を完成させることができなくなっ
た場合には、受注者の責めに帰すことができ
ない事由に該当するものとして、指名停止措
置要領に基づく指名停止等の措置や請負工事
成績評定における減点の対象とはならない。
 詳細は入札説明書による。

６ Summary

 Official in charge of disbursement of the

procuring entity : KIMOTO Jin Vice Di‑

rector‑General, Tohoku Regional Develop‑

ment Bureau, Ministry of Land, Infrastruct‑

ure, Transport and Tourism

 Classification of the services to be pro‑

cured : 41

 Subject matter of the Contract : Dredging

work of Channel and Anchorage (－12m) at
the Outer Harbor Area, Port of Sakata

 Time‑limit for the submission of applica‑

tion forms and relevant documents for the

qualification : 12 : 00 30 September 2026

 Time‑limit for the submission of tenders

by electronic bidding system : 13 : 00 4 De‑

cember 2026 (tenders brought with 13 : 00

4 December 2026 or submitted by mail :

13 : 00 4 December 2026)

 Contact point for tender documentation :

KONNO Mao, Accounting and Procurem‑

ent Division, General Affairs Department,

Tohoku Regional Development Bureau,

Ministry of Land, Infrastructure, Transport

and Tourism ; 331 Honcho, Aoba‑ku,
Sendai‑city, Miyagi‑pref 9808602 Japan.
TEL 0227160013

入 札 公 告（建設工事）

次のとおり一般競争入札に付します。
本入札公告に記載の工事は、同種工事である複
数の工事を一括に審査及び評価を行う「一括審査
方式」の試行工事です。
本件の入札にあたっては、電子入札システムに
おいて２件の工事が別々に案件登録されているの
で、複数の工事に参加を希望する場合は、参加を
希望する工事毎に申請書の提出及び入札が必要で
す。
なお、本公告は、インターネットの入札情報サー
ビス（ＰＰＩ）［https://www.i-ppi.jp/］に掲載さ
れています。
令和８年８月 26 日

支出負担行為担当官
北陸地方整備局長 植田 雅俊

◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 15
１ 工事概要
 品目分類番号 41
 工事名
Ａ工事 令和８年度清水地区特定緊急地すべ
り対策工事（以下「Ａ工事」という。）（電
子入札対象案件）（電子契約対象案件）
Ｂ工事 令和８年度大野地区特定緊急地すべ
り対策工事（以下「Ｂ工事」という。）（電
子入札対象案件）（電子契約対象案件）

 工事場所
Ａ工事 石川県珠洲市清水町地先
Ｂ工事 石川県輪島市大野町地先
 工事内容
Ａ工事
砂防土工 掘削工（ＩＣＴ） 9400
法面工 植生工 2740

吹付枠 9398
山腹水路工 山腹集水路・排水路工 １式
地下水排除工 横ボーリング工 １式
防護柵工 １式
仮設工 １式
Ｂ工事
砂防土工 掘削工（ＩＣＴ） 38000
法面工 植生工 1300
抑止アンカー工 １式
擁壁工 重力式擁壁 １式
地下水排除工 水抜きボーリング工 １式
抑止杭工 １式

 工期
Ａ工事 全体工期：契約締結日の翌日から令
和９年３月31日まで
Ｂ工事 全体工期：契約締結日の翌日から令
和９年３月31日まで

 工事の実施形態
１）本工事は、入札時に施工方法等の提案を
受け付け、価格以外の要素と価格を総合的
に評価して落札者を決定する施工体制確認
型総合評価落札方式（技術提案評価型Ｓ型）
の試行工事である。
２）本工事は、一次審査の審査評価点の合計
が上位10者（ただし、10者目の審査評価点
と同点の者が複数いる場合は、その全ての
者を含む。）以外の競争参加者による入札は
無効とする段階的選抜方式の適用工事であ
る。

３）本工事は、令和６年３月13日付け国土交
通本省の事務連絡「令和６年能登半島地震
に係る「総合評価落札方式における賃上げ
を実施する企業に対する加点措置につい
て」の取扱いについて」に基づき、賃上げ
を実施する企業に対する加点措置を行わな
い工事である。※通知については、北陸地方
整備局ホームページを参照：https://www.
hrr.mlit.go.jp/gijyutu/sougouchinage/

index.html

４）本工事は、契約締結後に施工方法等の提
案を受け付ける契約後ＶＥ方式の対象工事
である。ただし、総合評価に係る技術提案
の範囲は対象としない。
５）本工事においては、資料の提出及び入札
等を電子入札システムにより行う。なお、
電子入札システムにより難いものは、発注
者の承諾を得て紙入札方式に代えることが
できる。紙入札方式の承諾に関しては、下
記５の担当部局に承諾願を提出するこ
と。
６）本工事は、契約手続に係る書類の授受を、
原則として電子契約システムで行う対象工
事である。なお、電子契約システムにより
難いものは、発注者の承諾を得て紙契約方
式に代えることができる。紙契約方式の承
諾に関しては、下記５の担当部局に紙契
約方式承諾願を提出すること。
７）本工事は、「建設工事に係る資材の再資源
化等に関する法律」（平成12年法律第104号）
に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃
棄物の再資源化等の実施が義務づけられた
工事である。
８）本工事は、総価契約単価合意方式の対象
工事である。本工事では、受発注者間の双
務性の向上とともに、契約変更等における
協議の円滑化を図るため、契約締結後、受
発注者間の協議により総価契約の内訳とし
て単価等を合意することとする。
なお、本方式の実施にあたっては、「総価
契約単価合意方式実施要領」及び「総価契
約単価合意方式実施要領の解説」に基づき
行うものとする。
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