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 本工事は、工事期間中の真夏日の日数に応
じて、熱中症対策に資する現場管理費の補正
を行う試行工事である。
 本工事は、賃上げを実施する企業に対して
総合評価における加点を行う工事である。
 本工事は、国土交通省が行う「海外インフ
ラプロジェクト技術者認定・表彰制度」にお
いて、認定又は表彰された工事実績を企業の
同種工事の施工実績及び技術者の同種工事の
施工経験として評価する工事である。
 本工事は、港湾建設業等における取引事業
者全体での付加価値の向上や適正な転嫁を進
める環境整備を促進し、港湾建設業等におけ
る海洋土木工の担い手を確保するため、受注
者（元請企業）及び下請企業が「港湾工事パー
トナーシップ強化宣言」を行い、下請契約を
締結する受注者に対し、現場管理費率を割増
し、下請企業への波及効果を検証する「諸経
費検証モデル」の試行工事である。
 本工事は、ワーク・ライフ・バランス等を
推進する企業として法令に基づく認定を受け
た企業その他これに準じる企業等を評価する
工事である。
 本工事は、工事検査時（完成・既済部分等）
を対象に、書類検査に必要な書類を限定し、
工事検査の時間短縮や受注者の説明用資料作
成の省略により、検査の効率化を進めるとと
もに、受発注者の負担軽減を図ることを目的
とした「検査書類限定型試行工事」の対象工
事である。
 本工事は、令和６年度からの時間外労働上
限規制を遵守するために現場作業および内業
ともに更なる社内外からの支援が必要となる
ことが想定されることから、技術管理費（出
来形管理のための測量等に要する費用のう
ち、「出来形管理のための測量、図面作成、写
真管理に要する費用」）、従業員給料手当およ
び法定福利費（現場従業員および現場労務者
に関する雇用保険料、健康保険料および厚生
年金保険料の法定の事業主負担額）（以下「実
績変更対象費」という。）について、港湾請負
工事積算基準の金額相当では適正な工事の実
施が困難となった場合は、実績変更対象費の
支出実績を踏まえて請負代金額を変更する試
行工事である。

 本工事は、カーボンニュートラル社会の実
現を目指し、港湾工事（海岸工事含む）に従
事する作業船（グラブ浚渫船）に対して、燃
料消費量の削減に資する機器または作業の高
効率化に資する機器を使用することによる
CO２排出量の削減効果を検証することを目的
とした低炭素型作業船導入効果検証試行工事
の対象工事（受注者希望型）である。
 本工事は、契約変更手続きの透明性を確保
するため、契約変更前に必要に応じて第三者
による適正性をチェックする試行工事であ
る。
 本工事は、受注者の協力の下、下請業者へ
の賃金の支払いや適正な労働時間確保に関
し、賃金・労働時間・労務費の実態を調査す
る試行工事（受注者希望方式）である。
 本工事は、地元作業船を使用する旨の協議
があった場合に精査変更を実施する試行工事
である。

２ 競争参加資格
次に掲げる条件を満たしている者により構成
される特定建設工事共同企業体（以下「特定Ｊ
Ｖ」という。）又は経常建設共同企業体（以下「経
常ＪＶ」という。）若しくは単体有資格者である
こと。
なお、特定ＪＶとして競争に参加する場合は、
別に公示する特定ＪＶの資格決定を受けるこ
と。
 予算決算及び会計令（昭和22年４月30日勅
令第165号）（以下「予決令」という。）第70条
及び第71条の規定に該当しない者であるこ
と。
 近畿地方整備局における令和７・８年度港
湾等しゅんせつ工事に係る一般競争参加資格
の決定を受けており、決定の際に算定した客
観点数が特定ＪＶの代表者又は経常ＪＶ若し
くは単体有資格者にあっては950点以上、特
定ＪＶの代表者以外の構成員にあっては客観
点数が750点以上の者であること（会社更生
法（平成14年12月13日法律第154号）に基づ
き更生手続開始の申立てがなされている者又
は民事再生法（平成11年12月22日法律第225
号）に基づき再生手続開始の申立てがなされ
ている者については、手続開始の決定後、近
畿地方整備局副局長が別に定める手続に基づ
く一般競争参加資格の再審査の際に算定した

当該港湾等しゅんせつ工事における客観点数
が特定ＪＶの代表者又は経常ＪＶ若しくは単
体有資格者にあっては950点以上、特定ＪＶ
の代表者以外の構成員にあっては客観点数が
750点以上であること。）。
 平成23年４月１日以降、申請書の提出期限
までに、元請けとして完成・引渡しが完了し
た次の要件を満たす同種工事の施工実績を有
する者であること。
なお、経常ＪＶにおいては構成員のいずれ
かが同種工事の施工実績を有していればよい
（共同企業体の構成員としての施工実績は、
出資比率が20％以上であること。ただし、乙
型共同企業体の同種工事の施工実績について
は、出資比率にかかわらず各構成員が施工を
行った分担工事の実績であること。）。
また、当該施工実績が国土交通省が発注し
た工事のうち入札説明書に示すものに係る施
工実績である場合にあっては、「請負工事成績
評定要領」（平成21年３月31日付け国港技第
105号の２）第５第２項に規定する工事成績
評点表の評定点（以下「評定点」という。）が
入札説明書に示す点数未満のものを除く。
・同種工事は、次のとおりとする。
 特定ＪＶの代表者又は経常ＪＶ若しくは
単体有資格者にあっては、海域においてグ
ラブ浚渫船により、浚渫工又は床掘工を
行った工事で、次に掲げるａ）及びｂ）の
要件を満たす施工実績を有すること。
ａ）純土量：80000以上／件
ｂ）計画水深：－11ｍ以深
※上記ａ）及びｂ）は同一工事かつａ）は
ｂ）の水深まで浚渫した施工実績とする。

 特定ＪＶの代表者以外の構成員にあって
は、海域においてグラブ浚渫船により、浚
渫工又は床掘工を行った工事で、計画水深
－５ｍ以深を施工した工事の施工実績を有
すること。

 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監
理技術者を当該工事に専任で配置できる者で
あること。
配置予定技術者が現在他の工事に従事して
いる場合は、契約締結時に当該工事に配置で
きる者に限る。

ただし、法令の規定により専任での配置を
義務付けられていない場合は、専任での配置
を求めないものとする。
 １級もしくは２級土木施工管理技士（２
級土木施工管理技士にあっては、種別を「土
木」とするものに限る）又はこれと同等以
上の資格を有する者であること。ただし、
下請契約の請負代金額の合計が5000万円
以上となる場合には１級土木施工管理技士
又はこれと同等以上の資格を有する者であ
ること。
 平成23年４月１日以降、申請書の提出期
限までに、元請けとして完成・引渡しが完
了した次の同種工事の施工経験を有する者
であること。経常ＪＶにおいては構成員の
いずれかが施工経験を有していればよい
（共同企業体の構成員としての経験は、出
資比率が20％以上であること。ただし、乙
型共同企業体の同種工事の施工経験につい
ては、出資比率にかかわらず各構成員が施
工を行った分担工事の経験であること。）。
また、当該施工経験が国土交通省が発注
した工事のうち入札説明書に示すものに係
る施工経験である場合にあっては、評定点
合計が入札説明書に示す点数未満であるも
のを除く。
なお、競争参加者が甲型特定建設工事共
同企業体である場合は、代表者以外の構成
員について、主任（監理）技術者の工事の
施工経験は求めない。
・同種工事は、海域においてグラブ浚渫船
により、浚渫工又は床掘工を行った工事
の施工経験を有することとする。

 監理技術者にあっては、監理技術者資格
者証を有し、監理技術者講習を修了した者
であること。
ただし、法令の規定により監理技術者資
格を求めない場合は、この限りではない。
 申請する技術者が、平成23年４月１日以
降に産前産後休業、育児休業及び介護休業
（以下、「産休等」という。）を取得した場合
は、産休等期間に相当する期間（日数）を
施工経験を求める期間に加えることが出来
る。
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