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入札公告の取消
次のとおり取り消します。
平成 30 年１月 18 日
国立研究開発法人理化学研究所播磨事業所

研究支援部長 星野 聡
◎調達機関番号 814 ◎所在地番号 28
平成29年12月12日付（号外政府調達第234号・

20ページ）掲載の入札公告29播磨第54号「ＳＰｒ
ｉｎｇ８蓄積リング棟ＬＥＤ照明器具一式」を
取り消します。

公募型プロポーザル方式に係る手続開始の
公示（建築のためのサービスその他の技術
的サービス（建設工事を除く））

次のとおり技術提案書の提出を招請します。
平成 30 年１月 18 日

東日本高速道路株式会社 関東支社
支社長 髙橋 知道

◎調達機関番号 417 ◎所在地番号 11
１ 業務概要
 品目分類番号 42
 業務名 東京外環自動車道 八潮地区橋梁
設計検討業務
 業務箇所 （自）埼玉県草加市青柳

（至）埼玉県八潮市八條
 業務内容 本業務は、八潮地区における休
憩施設ランプ橋の橋梁一般図作成および基本
詳細設計である。
 概算数量
橋梁一般図作成 ４案
上部工 基本設計 ７連
下部工 基本設計 ２基
下部工 詳細設計 ８基
基礎工 詳細設計 11基
橋梁耐震補強設計 １式

 履行期間 契約保証取得の日の翌日から
360日間

２ 参加資格
 東日本高速道路株式会社の契約規程実施細
則第６条の規定に該当しない者であること。
 東日本高速道路株式会社の平成29・30年度
調査等競争参加有資格者のうち、「橋梁設計」
の認定を受けている者であること。

 競争参加資格確認結果の通知予定日
平成30年２月15日（木） 平成30
年８月21日（火）
 入札書の提出期限、場所及び方法
提出期限 平成30年３月８日（木）午
後４時 平成30年９月12日（水）午後４
時
提出場所 上記
提出方法 持参又は送付（送付の場合上記
の方法とし、提出期限までに必着。）
 開札の日時及び場所
日時 平成30年３月９日（金）午後１時
30分 平成30年３月９日（金）午後２時
平成30年９月13日（木）午後１時30分 
平成30年９月13日（木）午後２時
場所 東京都港区芝１７17住友不動産
芝ビル３号館５階 中間貯蔵・環境安全事業
㈱

４ その他
 手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨に限る。

 入札保証金 免除
 契約保証金 免除
 入札の実施 競争参加資格者により入札を
行う。
 落札者の決定方法 中間貯蔵・環境安全事
業株式会社契約細則第８条の規定に基づいて
作成された予定価格の制限の範囲内の価格を
もって有効な入札を行った者のうち、最も低
価の入札を行った者を落札者とする。ただし、
落札者となるべき者の入札価格によっては、
その者と契約を締結することが公正な取引の
秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく
不適当であると認められるときは、予定価格
の制限の範囲内の価格をもって入札した他の
者を落札者とすることがある。
 入札の無効 本公告に示した競争参加資格
のない者が行った入札、競争参加資格確認申
請書等に虚偽の記載をした者が行った入札及
び入札に関する条件に違反した入札は無効と
する。
 競争参加資格確認申請書作成説明会 無
 手続における交渉の有無 無
 契約書作成の要否 要
 関連情報を入手するための照会窓口 上記
３に同じ。
 詳細は発注説明書による。
５ Summary
 Official in charge of disbursement of the
procuring entity : Tadashi Takimoto,
Board Member (in charge of accounting du‑
ties), Japan Environmental Storage & Safe‑
ty Corporation

 Classification of the services to be pro‑
cured : 2
 Subject matter and Scheduled quantity of
the contract : Provision of Heavy Fuel Oil
LSA for
 Kitakyuusyuu PCB Waste Treatment
Facility 1220KL the first half of FY2018
(JIS Class 1 No.1 Sulfur content not to
exceed 0.1 weight percent)
 Hokkaido PCB Waste Treatment Fa‑
cility 4009KL the first half of FY2018 (JIS
Class 1 No.1)
 Kitakyuusyuu PCB Waste Treatment
Facility 1250KL the second half of
FY2018 (JIS Class 1 No.1 Sulfur content
not to exceed 0.1 weight percent)
 Hokkaido PCB Waste Treatment Fa‑
cility 4609KL the second half of FY2018
(JIS Class1 No.1)

 Delivery period : From 1 April, 2018
to 30 September, 2018 From 1 October,
2018 to 31 March, 2019
 Time‑limit for the submission of applica‑
tion forms and relevant documents for the
qualification : 4 : 00 P.M. 8 February,
20184 : 00 P.M. 8 August, 2018
 Time for the submission of tenders : 
4 : 00 P.M. 8 March, 2018 4 : 00 P.M. 12
September, 2018
 Contact point for tender documentation :
Contract and Purchasing Division, Japan
Environmental Storage & Safety Corpora‑
tion, 1717 Shiba, Minato‑ku, Tokyo
1050014, TEL 0357651916

入札公告の訂正
次のとおり訂正します。
平成 30 年１月 18 日
食料安定供給特別会計支出負担行為担当官

農林水産省大臣官房参事官（経理）
福原 伸之

◎調達機関番号 018 ◎所在地番号 13
１ 掲載日
平成30年１月４日（号外政府調達第１号）

２ 訂正内容
16ページ１段目掲載の入札公告について、農
林水産省大臣官房参事官（経理）の氏名「菅原
誠治」を「福原 伸之」に、５中「Seiji

Sugawara」を「Nobuyuki Fukuhara」にそ
れぞれ訂正します。

 会社更生法に基づき更正手続開始の申立て
がなされている者、または民事再生法に基づ
き再生手続開始の申立てがなされている者
（上記の再認定を受けた者を除く。）でない
こと。
 参加表明書の提出期間の最終日から落札者
決定の日までの期間に、「東日本高速道路株式
会社競争参加資格停止等事務処理要領（平成
18年８月７日東高契第269号）」に基づき、「地
域３」において競争参加資格停止を受けてい
ないこと。
 平成19年度以降に元請として完成及び引渡
しが完了した次に掲げる同種業務⒜、⒝の両
方の実績または類似業務⒜、⒝の両方の実績
を有すること。
 同種業務：
⒜ 高速自動車国道または自動車専用道路
における鋼連続曲線桁橋の基本設計また
は詳細設計
※曲線桁橋とは、曲線上の橋梁のうち桁
を曲線桁として設計計算を行うものを
いう。以下同じ。

⒝ 既設道路橋の鋼製橋脚における耐震補
強設計または耐震照査

 類似業務：
⒜ 道路橋における鋼連続曲線桁橋の基本
設計または詳細設計
⒝ 既設道路橋の橋脚における耐震補強設
計または耐震照査

 平成19年度以降に元請として完成及び引渡
しが完了した次に掲げる同種業務⒜、⒝の両
方の実績または類似業務⒜、⒝の両方の実績
を有する管理技術者及び照査技術者を当該業
務に配置できること。
 同種業務：
⒜ 高速自動車国道または自動車専用道路
における鋼連続曲線桁橋の基本設計また
は詳細設計
⒝ 既設道路橋の鋼製橋脚における耐震補
強設計または耐震照査

 類似業務：
⒜ 道路橋における鋼連続曲線桁橋の基本
設計または詳細設計
⒝ 既設道路橋の橋脚における耐震補強設
計または耐震照査





		2018-01-17T14:54:31+0900
	C＝JP,O＝Japanese Government,CN＝Ministry of Finance
	NationalPrintingBerau
	（なし）




