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 入札保証金及び契約保証金
 入札保証金 免除
 契約保証金 免除。ただし、落札者は公
共工事履行保証証券による保証（２年のか
し担保保証特約を付したものに限る。）を付
すものとする。この場合の保証金額は、請
負代金額の10分の３以上とする。

 入札の無効 本公告に示した競争参加資格
のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽
の記載をした者の入札及び入札に関する条件
に違反した入札は無効とする。
 落札者の決定方法 契約細則第21条の規定
に基づいて作成された予定価格の制限の範囲
内で最低の価格をもって有効な入札を行った
入札者を落札者とする。ただし、落札者とな
るべき者の入札価格によっては、その者によ
り当該契約の内容に適合した履行がなされな
いおそれがあると認められるとき、又はその
者と契約を締結することが公正な取引の秩序
を乱すこととなるおそれがあって著しく不適
当であると認められるときは、予定価格の制
限の範囲内の価格をもって入札した他の者の
うち最低の価格をもって入札した者を落札者
とすることがある。
 手続における交渉の有無 無
 契約書作成の要否 要
 当該工事に直接関連する他の工事の請負契
約を当該工事の請負契約の相手方との随意契
約により締結する予定の有無 無
 関連情報を入手するための照会窓口 ３
に同じ。
 共同企業体としての認定及び一般競争参加
資格の認定を受けていない者の参加共同企業
体としての資格の認定及び２に掲げる一般
競争参加資格の認定を受けていない者も３
により申請書及び資料を提出することができ
るが、競争に参加するためには、当該資格の
認定を受け、かつ、競争参加資格の認定を受
けなければならない。
 詳細は入札説明書による。
５ Summary

 Official in charge of disbursement of the

procuring entity : Takehumi Yuzuriha, Di‑

rector, National Hospital Organization Ki‑

kuchi Hospital

 Classification of the services to be pro‑

cured : 41

 Subject matter of the contract : Construc‑

tion work for National Hospital Organiza‑

tion Kikuchi Hospital

 Time‑limit for the submission of applica‑

tion forms and relevant documents for the

qualification : 5 : 00 P.M. August 14, 2018

 Time‑limit for the submission of tenders :

11 : 00 A.M. September 13, 2018 (Tenders

delivered by mail 5 : 00 P.M. September 12,

2018)

 Contact point for the notice : Kazunori

Watanabe, Director, Accounting Division,

National Hospital Organization Kikuchi

Hospital, 208 Hukuhara Koushi‑shi Ku‑

mamoto‑ken, Japan. TEL 0962482111
ext. 222

入 札 公 告（建設工事）
次のとおり一般競争入札に付します。
平成 30 年７月 30 日
（契約責任者）
西日本高速道路株式会社 関西支社

支社長 前 邦彦
◎調達機関番号 419 ◎所在地番号 27
〇第 29 号
１ 工事概要
 品目分類番号 41
 工事名 新名神高速道路 富野工事（不落
札協議対象・電子入札対象）
 工事場所 自）京都府綴喜郡宇治田原町郷

之口
至）京都府綴喜郡宇治田原町郷
之口

自）京都府城陽市富野長谷山
至）京都府城陽市富野北ノ芝

 工事内容 本工事は、本線切盛土工、自衛
隊演習場代替地造成及び富野高架橋、城陽第
一高架橋の下部工の施工を含む土木工事であ
る。
 工事概算数量
・延長 約1100ｍ（橋梁 40ｍ）
・切盛土工 123万（道路掘削 30万、
盛土工 46万、自衛隊代替地造成 47
万）

 本工事は、「企業の基礎的な技術力」及び「企
業の高度な技術力」として入札説明書に参考
として示した図面及び仕様書（以下「設計図
書」という。）又はそのうちあらかじめ指定す
る部分（以下「標準案」という。）に係る具体
的な施工計画その他の提案（以下「技術提案」
という。）について記述した確認資料の提出を
求め、入札価格とその他の技術的要素を総合
的に評価した結果、西日本高速道路株式会社
にとって最も有利な入札者を落札者とする総
合評価落札方式の工事である。
 本工事は、契約締結後に施工方法等の提案
を受け付ける契約後ＶＥ方式の試行工事であ
る。
 本工事は、すべての入札参加者から単価表
の提出を求める工事である。
 紙入札方式の場合の単価表は原則として
電磁的記録媒体（ＣＤＲ）で提出するもの
とする。ただし、電磁的記録媒体での提出が
できない場合は、紙の単価表を提出するもの
とする。
 本工事は、総価単価契約の対象工事である。
本工事では、受発注者間の双務性の向上とと
もに、変更契約等における協議の円滑化を図
るため、落札決定から契約締結までの間に発
注者及び落札者が協議を行って、総価契約の
内訳として項目ごとの金額（以下「単価」と
いう。）を合意することとする。
総価単価契約の実施にあたっては、単価を
個別に合意する方式（以下「単価個別合意方
式」という。）によることとするが、落札者が
希望した場合及び協議開始から14日以内に単

価個別合意方式による単価合意が成立しな
かった場合は、単価を包括的に合意する方式
（以下「単価包括合意方式」という。）により
行うものとする。
 本工事は「共通仮設費（率分）のうち営繕
費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の
下記に示す費用（以下「実績変更対象費」と
いう。）について、工事実施にあたって不足す
る技術者や技能者を広域的に確保せざるを得
ない場合も考えられることから、契約締結後、
労働者確保に要する方策に変更が生じ、土木
工事積算基準の金額相当では適正な工事の実
施が困難になった場合は、実績変更対象費の
支出実績を踏まえて最終設計変更時点で設計
変更する試行工事である。
営繕費 労働者の送迎費、宿泊費、借上費（宿
泊費、借上費については労働者確保に係る
ものに限る）
労務管理費 募集及び解散に要する費用、賃
金以外の食事、通勤等に要する費用

 本工事は不落札協議の対象工事であり、落
札者がいないとき又は再度の入札に付しても
落札者がいないときに、当該入札手続が終了
した旨を明らかにした上で、入札参加者に対
して協議を要請する場合がある。
不落札協議は、不落札となった工事の単価、
歩掛り、施行方法その他の技術的事項につい
て、入札時において提出された単価表その他
会社が求める資料に基づき会社・入札参加者
の双方が確認するものである。
 本工事は、概略発注方式の対象工事である。
概略発注方式とは、概略発注部分の単価項
目の金額を他の特定の単価項目の金額に対す
る率計上により積算することにより、入札価
格算出の簡素化を目的とするものである。し
たがって、概略発注工事に関する事項の単価
項目の金額については、特記仕様書に示す率
計上の考え方に基づき入札価格の見積りを行
うものとし、当該部分は、当初契約において
一式として契約するものである。
 本 工 事 は、 国 土 交 通 省 が 提 唱 す る
i‑Constructionに基づき、ＩＣＴ技術の全面
的活用を図るため、起工測量、設計図書の照
査、施工、出来形管理、検査及び工事完成図
や施工管理の記録及び関係書類について３次
元データを活用するＩＣＴ活用工事である。

・溝渠工 １基（Ｌ＝約80ｍ）
・橋梁下部工 橋台３基（Ｈ＝95ｍ～115ｍ）

橋脚２基（Ｈ＝193ｍ～194
ｍ）

・基礎ぐい 1287ｍ（場所打ち杭φ1000～
1500、Ｌ＝10ｍ～35ｍ、ｎ＝66本）

 工期 契約締結日の翌日から1350日間
 使用する主要な資機材
コンクリート 約17000
鉄筋 約2500ｔ

 本工事は資料の提出、入札等を電子入札シ
ステムで行う電子入札対象工事である。なお、
電子入札によりがたい者は、契約責任者に届
出を行い、紙入札方式によることができる。
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