
平
成


年

月

日
水
曜
日

(号
外
政
府
調
達
第



号
)

官
報

 技術提案書の受領期限並びに提出場所及び
方法
 期限 平成30年10月16日（火）午後４時
00分
 場所 上記４に同じ。
 方法 持参又は郵送等すること。
 見積書提出の期限、場所及び方法
 期限 平成30年11月27日（火）午前12時
00分まで（ただし、郵送等による見積書の
提出については、期限までに上記４へ必
着させること。）
 場所 上記４に同じ。
 方法 持参又は郵送等すること。
 見積り合せの日時及び場所
 日時 平成30年11月28日（水）午後２時
30分
 場所 上記４の１階入札室

５ その他
 手続において使用する言語及び通貨は、日
本語及び日本国通貨に限る。
 入札保証金及び契約保証金
 入札保証金 免除
 契約保証金 納付（保管金の取扱店 み
ずほ銀行 堂島支店）
ただし、金融機関等の保証をもって契約
保証金の納付に代えることができる。また、
公共工事履行保証証券による保証を付し又
は履行保証保険契約の締結を行った場合
は、契約保証金の納付を免除する。

 見積の無効 本公告に示した技術提案を行
わせる者に選定されるために必要な要件を満
たさない者のした見積、参加表明書及び技術
提案書に虚偽の記載をした者のした見積及び
見積に関する条件に違反した見積は、無効と
する。
 落札者の決定方法 上記３で特定された見
積者で、契約制限価格の制限の範囲内で有効
な見積を行った者を落札者とする。
ただし、落札者となるべき者の見積価格に
よっては、その者により当該契約の内容に適
合した履行がなされないおそれがあると認め
られるおそれがあって、著しく不適当である
と認められるときは、落札者としない場合が
ある。

 低入札価格調査 上記５ただし書きの目
的を達するため、本業務においては審査対象
基準価格を設定し、見積価格がこれを下回る
場合は、見積手続を保留し、当該見積者を対
象として低入札価格調査を行う。
 手続における交渉の有無 無
 契約書作成の要否 要
 関連情報を入手するための照会窓口は、上
記４に同じ。
 上記２に掲げる調査等競争参加資格の認
定を受けていない者も上記４により参加表
明書を提出することができるが、その者が技
術提案書の提出者として選定された場合で
あっても、技術提案書を提出するためには、
技術提案書の提出の時において、当該資格の
認定を受けていなければならない。
 外国における技術者資格をもって申請する
場合には、別途国土交通省総合政策局建設市
場整備課における建設コンサルタント業務等
に関する国土交通大臣認定を受けた者のみを
認めるものとする。なお、参加表明書の提出
期限までに当該認定を受けていない場合にも
参加表明書を提出することができるが、この
場合、参加表明書提出時に当該認定の申請書
の写しを提出するものとし、当該業者が技術
提案書の提出者として選定されるためには、
技術提案書提出要請の日までに大臣認定を受
け、認定書の写しを提出しなければならない。
技術提案書提出要請の日は平成30年９月３日
（月）を予定する。
 詳細は説明書による。
６ Summary

 Official in charge of the contract of the

procuring entity : Kunihiko Mae Director

General of Kansai Branch, West Nippon

Expressway Company Limited

 Classification of the services to be pro‑

cured : 42

 Subject matter of the contract : Seismic

reinforcement design in Keiji Bypass of

Kyoto Expressway office Jurisdiction

 Time limit to express interests : 4 : 00

P.M. 16 August 2018

 Time limit for the submission of propos‑

als : 4 : 00 P.M. 16 October 2018

 Time limit for the submission of tenders :

12 : 00 A.M. 27 November 2018

 The language used for application and

inquiry shall be Japanese.

 Contact point for tender documentation :

Katsuhisa Kobayashi, Assistant Manager

of Accounting Division, General Affairs

and Planning Department, Kansai Branch,

West Nippon Expressway Company

Limited 113, Iwakura‑cho, Ibaraki City,
Osaka Prefecture 5670871 Japan. TEL.
0663449242 FAX. 0663449913

 予定工期及び履行期間
 建設工事の予定工期 平成31年７月頃か
ら平成35年３月頃まで
 技術協力業務の履行期間 契約締結の翌
日から平成31年３月22日まで

 本建設工事は、「公共工事の品質確保の促進
に関する法律」（平成17年法律第18号）第18条
に規定する「技術提案の審査及び価格等の交
渉による方式」の技術協力・施工タイプによ

る契約方式の対象であり、本公示手続により
優先交渉権者として特定された者と技術協力
業務の契約を締結した後、北陸農政局長と優
先交渉権者との間で本建設工事の価格等の交
渉を実施し、交渉が成立した場合に本建設工
事の契約を締結する。
なお、本建設工事の契約締結は、平成31年
度本予算が成立し予算示達がなされることを
条件とするものであるほか、本予算が成立し
た場合であっても、成立時期や内容によって
は契約締結を行わない場合があることを条件
とする。
 本技術協力業務の規模は２千万円程度（税
込み）を想定している。
 本建設工事の規模を示す参考額は、本公示
手続により技術提案書提出者から提出される
見積書を参考にして設定する。なお、本建設
工事の概算工事費は、23億円程度（全体実施
設計書から平成24年度単価により算出）を想
定している。
 本建設工事は、「建設工事に係る資材の再資
源化等に関する法律」（平成12年法律第104号）
に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄
物の再資源化等の実施が義務付けられた工事
である。
 本建設工事は、「共通仮設費（率分）のうち
営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」
の下記に示す費用（以下「実績変更対象費」
という。）について、工事実施に当たって不足
する技術者や技能者を広域的に確保せざるを
得ない場合も考えられることから、契約締結
後、労働者確保に要する方策に変更が生じ、
積算基準の金額相当では適正な工事の実施が
困難になった場合は、実績変更対象費の支出
実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更
する試行工事である。
営繕費：労働者送迎費、宿泊費、借上費
労務管理費：募集及び解散に要する費用、
賃金以外の食事、通勤等に要する費用
 本公示手続は、説明書の交付、参加資格確
認申請書及び確認資料並びに技術提案書の提
出及び受領に係る確認について、電子入札シ
ステム（以下「電子入札方式」という。）によ
り行う。ただし、電子入札方式によりがたい
者であって、紙入札方式（持参又は郵送）の
承諾に関する承諾願を提出し、承諾を得た者
は紙入札方式に代えることができる。

公募型プロポーザル方式に係る手続開始の
公示（建築のためのサービスその他の技術
的サービス（建設工事を含む））

次のとおり技術提案書の提出を招請する。
平成 30 年８月１日

支出負担行為担当官
北陸農政局長 奥田 透

◎調達機関番号 018 ◎所在地番号 17
１ 工事及び業務の概要
 品目分類番号 41
 工事名及び業務名 新川流域二期農業水利
事業 新川河口自然排水樋門建設工事及び新
川流域二期農業水利事業 新川河口自然排水
樋門建設工事に係る技術協力業務
 工事場所 新潟県新潟市西区五十嵐二の町
及び五十嵐三の町地内
 工事内容及び業務内容
 新川流域二期農業水利事業 新川河口自
然排水樋門建設工事（以下「建設工事」と
いう。）
ア 樋門建設工事 １式
イ 仮設工事 １式
 新川流域二期農業水利事業 新川河口自
然排水樋門建設工事に係る技術協力業務
（以下「技術協力業務」という。）
ア 樋門設計技術協力 １式
イ 打合せ １式
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