② It is a person who disturbed the execution of the duty as the person and the staff who disturbed the fulfillment of the person and the highest bidder who disturbed the execution of a person who did the act of injustice for the compact prosecution and a fair competition of the contract, and it is ill-founded and it person who doesn't correspond to the person who doesn't perform a contract.

③ Have the Grade

① A in "Service", "Manufacturing"

② A in "Service", "Manufacturing"

③ A, Grade B or Grade C in "Service", "Manufacturing"

④ A in "Service", "Manufacturing"

in terms of the qualification for participating in tenders by the Ministry of Health, Labour and Welfare (Single qualification for every ministry and agency) in Kanto-Koshinetsu Area in fiscal years 2016, 2017, 2018

④ Prove to have actually engaged in fair amount of similar matters properly

⑤ Prove to have the ability to provide sufficient service with certainty

⑥ Prove to have no false statement in tendering documents

⑦ Prove neither the business condition nor credibility is deteriorating

⑧ Other persons who are qualified as provided in the bidding instructions

⑺ Time-limit for Tender: 11:00 AM, 12 November, 2018

⑻ Contact point for the notice: Ryousuke Ichikawa, Procurement Department, Japan Pension Service, 5—24, Takaido-nishi 3-chome, Suginami-ku, Tokyo, 168—8505, Japan TEL 03—5344—1100

入札公告の変更

平成30年9月13日

独立行政法人　海技教育機構

理事長　野崎　哲一

◎調達機関番号　604　◎所在地番号　14

○第11号

1　掲載日　平成30年5月14日（号外政府調達第87号）

2　変更内容　17頁2段目、1⑵中「⑨A重油約80kℓ　C重油約110kℓ」を「⑨A重油約100kℓ　C重油約110kℓ」に、「⑩A重油約750kℓ」を「⑩A重油約570kℓ」に、1⑷中「⑨平成30年9月28日」を「⑨平成30年10月9日」に、「⑩平成30年9月28日」を「⑩平成30年9月29日」に、1⑸中「⑩東京港停泊中銀河丸」を「⑩神戸港停泊中銀河丸」に、17頁4段目、5⑶中「⑨Fuel Oil A 80kℓ，Fuel Oil C 110kℓ」を「⑨Fuel Oil A 100kℓ，Fuel Oil C 110kℓ」に、「⑩Fuel Oil A 750kℓ」を「⑩Fuel Oil A 570kℓ」に、5⑷中「⑨28 Sep. 2018」を「⑨9 Oct. 2018」に、「⑩28 Sep. 2018」を「⑩29 Sep. 2018」に、5⑸中「⑩Ginga-Maru Tokyo」を「⑩Ginga Maru Kobe」にそれぞれ変更します。

入札公告（建設工事）

次のとおり一般競争入札に付します。

平成30年9月13日

支出負担行為担当官

北陸地方整備局長　吉岡　幹夫

◎調達機関番号　020　◎所在地番号　15

1　工事概要

⑴　品目分類番号　41

⑵　工事名　大河津分水路新第二床固改築Ⅰ期工事（電子入札対象案件）

⑶　工事場所　新潟県長岡市寺泊野積地先

⑷　工事内容

ニューマチックケーソン基礎工　9基

・鋼殻ケーソン　9基

・躯体コンクリート　14,157㎥

・中埋コンクリート　8,757㎥

本堤工　1式

・摩耗対策プレート調整設置　9基

・コンクリート　5,987㎥

減勢工　1式

・減勢工組立据付　52基

・コンクリート　8,986㎥

護床工　1式

・型枠ブロック製作設置　84基

・プレパクドコンクリート骨材製作設置　2,125㎥

・モルタル注入　1,020㎥

仮設工　1式

・仮橋・仮桟台工　1式

・ガイド杭工　1式

⑸　工期　契約締結日の翌日から平成35年3月31日まで

⑹　工事の実施形態

1）本工事は、入札時に施工方法等の提案を受け付け、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する施工体制確認型総合評価落札方式（技術提案評価型S型）の試行工事である。

2）本工事は、一次審査の審査評価点の合計が上位15者（ただし、15者目の審査評価点と同点の者が複数いる場合は、その全ての者を含む。）以外の競争参加者による入札は無効とする段階的選抜方式の適用工事である。

3）本工事は、契約締結後に施工方法等の提案を受け付ける契約後ＶＥ方式の試行工事である。

ただし、総合評価に係る技術提案の範囲は対象としない。

4）本工事においては、資料の提出及び入札等を電子入札システムにより行う。なお、電子入札システムにより難いものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。紙入札方式の承諾に関しては、下記5⑴の担当部局に承諾願を提出すること。

5）本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（平成12年法律第104号）に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務づけられた工事である。

6）本工事は、総価契約単価合意方式の対象工事である。本工事では、受発注者間の双務性の向上とともに、契約変更等における協議の円滑化を図るため、契約締結後受発注者間の協議により総価契約の内訳として単価等を合意することとする。

なお、本方式の実施にあたっては、「総価契約単価合意方式実施要領」及び「総価契約単価合意方式実施要領の解説」に基づき行うものとする。

また、実施方式については、受注者の希望により、単価等を個別に合意する方式（以下、「単価個別合意方式」という。）又は単価を包括的に合意する方式（以下、「包括的単価個別合意方式」という。）を選択できるものとし、包括的単価個別合意方式を選択する場合は、契約締結後、契約担当課から送付される「包括的単価個別合意方式希望書」を契約締結後14日以内に契約担当課へ提出すること。なお、協議開始の日から14日以内に「単価個別合意方式」による協議が整わない場合は、「包括的単価個別合意方式」にて行うものとする。

7）本工事は、「施工者と契約した第三者による品質証明の試行について（平成29年3月17日付け国地契第87号、国官技第317号、国北予第39号）」による「施工者と契約した第三者による品質証明」の試行工事である。

本工事においては、工事施工中、受注者が委託した第三者の品質証明者が工事の実施状況、出来形及び品質について契約図書との適合状況の確認を行った上で品質証明結果としてとりまとめ、発注者はその結果を踏まえて既済部分検査及び完成検査を行うこととする。また、支払い条件は「出来高部分払方式」を採用する。

なお、本試行の実施にあたっては、「施工者と契約した第三者による品質証明実施要領」及び「施工者と契約した第三者による品質証明業務運用ガイドライン（案）」に基づき行うものとする。

8）本工事は、ＮＥＴＩＳ登録技術等新技術の現場での活用のため、契約後に新技術の活用に係る受発注者協議により新技術の活用を行う新技術導入促進発注者指定（Ⅱ）型工事である。