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 専任の主任（監理）技術者の配置が義務付
けられている工事において、調査基準価格を
下回った価格をもって契約する場合において
は、主任（監理）技術者とは別に同等の要件
を満たす技術者の配置を求めることがある
（入札説明書参照）。
 申請書等の作成及び提出に要する費用は原
則として提出者の負担とする。
 提出された申請書等は、原則として返却し
ない。
 手続における交渉の有無 無
 契約書作成の要否 要
 当該工事に直接関連する他の工事の請負契
約を、当該工事の請負契約の相手方と特命契
約により締結する予定の有無 無
 関連情報を入手するための照会窓口・手続
に関する問い合わせ先は、記４に同じ。
 競争参加資格の認定を受けていない者の参
加 記２に掲げる競争参加資格の認定を受
けていない者も記４により申請書等を提出
することができるが、入札に参加するために
は、競争参加資格確認結果通知の日までに、
当該資格の認定を受けていなければならな
い。
 詳細は入札説明書による。
 本工事は「共通仮設費（率分）のうち営繕
費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の
下記に示す費用（以下「実績変更対象費」と
いう。）について、工事実施にあたって不足す
る技術者や技能者を広域的に確保せざるを得
ない場合も考えられることから、契約締結後、
労働者確保に要する方策に変更が生じ、土木
工事積算基準の金額相当では適正な工事の実
施が困難になった場合は、実績変更対象費の
支出実績を踏まえて最終設計変更時点で設計
変更する試行工事である。
営繕費 労働者の送迎費、宿泊費、借上費（宿

泊費、借上費については労働者確保
に係るものに限る）

労務管理費 募集及び解散に要する費用、賃
金以外の食事、通勤に要する費
用

 契約締結後に配置する技術者の要件 本工
事に設置される主任（監理）技術者等は下記
の条件を満たすものを当該工事に専任で配置
しなければならない。なお、専任を要する期
間は、工事現場が稼働（準備工事を含む）し
ている期間とする。
 監理技術者にあっては、現場代理人、主
任技術者（監理技術者）及び専門技術者の
届け提出時に監理技術者資格者証及び監理
技術者講習修了証を有する者又はこれに準
ずる者であること。なお、「これに準ずる者」
とは以下の者をいう。
・平成16年２月29日以前に交付を受けた監
理技術者資格者証を有する者
・平成16年２月29日以前に監理技術者講習
を受けた者であって、平成16年３月１日
以降に監理技術者資格者証の交付を受け
た者である場合には、監理技術者資格者
証及び指定講習受講修了証を有する者

 主任（監理）技術者が、１級土木施工管
理技士又はこれと同等の国家資格を有する
こと。
 現場代理人又は主任（監理）技術者は、
下記の元請けとしてしゅん功認定された同
種工事の経験を有すること。（工事経験の年
数設定はなし）
求める経験 供用中の道路（国道又は自動

車専用道路）におけるアス
ファルト舗装の補修工事

・特定建設工事共同企業体及び経常建設共
同企業体の構成員としての施工実績は、
出資比率が20％以上の場合のものに限
る。乙型の共同企業体としての実績は、
協定書の分担工事の実績のみ同種工事の
実績として認める。なお、現場代理人と
しての実績においては、この限りではな
い。

 共同企業体（経常建設共同企業体を含む）
を構成する場合は、構成員毎に主任技術者
又は監理技術者を必ず１名以上選定しなけ
ればならない。なお、工事を施工するため
に締結した下請契約の請負代金額（当該下
請契約が２以上あるときは、それらの請負
代金額の総額とする。）が4000万円以上と
なるときは、構成員のうち１者は監理技術
者を配置しなければならない。

 協議相手の選定方法 全ての入札参加者の
入札価格が契約制限価格を上回った場合は、
以下の算出方法により総合評価点数を算出
し、総合評価点の最も高い者を確認協議の相
手方に選定する。
 総合評価点 （技術評価点×α）＋（価
格評価点×05） αの値は「02」とする。
 技術評価点 各評価項目における項目別
配点の合計点（満点100点）
 価格評価点
100－200（Ｐ／Ｌ－１）（Ｌ＜Ｐ）
ここに、
Ｐ：入札書に記載の価格（入札価格）
Ｌ：契約制限価格

 において、総合評価点の最も高い者が２
者以上あるときは、くじ引きにより落札者を
決定する。

６ Summary

 Official in charge of the contract of the

procuring entity : Shinichi Kataoka, Direc‑

tor, General of Kanazawa Branch, Central

Nippon Expressway Company Limited

 Classification of the services to be pro‑

cured : 41

 Subject matter of the contract : Ex‑

change work of the Hokuriku Expressway

Kanazawa jurisdiction Pavement (fiscal

year 2020)

 Due date for the submission of applica‑

tion forms and relevant documents for the

qualification : 4 : 00 P.M. October 20, 2020

 Due date for the submission of tenders by

electric bidding system : 4 : 00 P.M. Decem‑

ber 8, 2020. (Tenders submitted by register‑

ed mail, 4 : 00 P.M. December 8, 2020)

 The language used for application and

inquiry shall be Japanese

 Contact point for tender documentation :

Accounting／Contract Section, General Af‑
fairs and Corporate Strategy Department,

Kanazawa Branch, Central Nippon Ex‑

pressway Company Limited. 170, Kami‑

nomachihigashi, Kanazawa‑shi, Ishikawa‑

ken, 9200365, Japan TEL 0762404935

入札公告（建設工事）の訂正

次のとおり訂正します。
令和２年９月 17 日
支出負担行為担当官
九州地方整備局副局長 遠藤 仁彦

◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 40
〇第 19 号
１ 掲載日 令和２年８月20日（号外政府調達第
153号）
２ 訂正内容 21頁２段目１中「工事内容 本
工事は、宮崎空港のエプロンの構造物撤去工、
空港土工、地盤改良工、飛行場標識工、準備工、
仮設工、調査工を施工するものである。また、
本施工と併せて耐震対策に必要な地盤改良にお
ける改良効果、地盤の隆起発生状況および設計
パラメーター等の確認をするための試験工事を
先行して行うものである。」を「工事内容 本工
事は、宮崎空港のエプロンの構造物撤去工、空
港土工、地盤改良工、飛行場標識工、準備工、
仮設工、調査工及び道路駐車場の構造物撤去工、
土工、舗装工、道路付属施設工、縁石工、排水
工、ルーフ工を施工するものである。また、本
施工と併せて耐震対策に必要な地盤改良におけ
る改良効果、地盤の隆起発生状況および設計パ
ラメーター等の確認をするための試験工事を先
行して行うものである。」に23頁２段目４中
「令和２年11月10日」を「令和２年11月13日」
に23頁２段目４中「令和２年11月10日まで」
を「令和２年11月13日まで」に23頁２段目４
中「令和２年９月18日まで」を「令和２年９月
29日まで」に23頁２段目４中「令和２年11
月10日」を「令和２年11月13日」に23頁２段目
４中「令和２年11月10日」を「令和２年11
月13日」に23頁２段目４中「令和２年11月
10日」を「令和２年11月13日」に「令和２年11
月13日」を「令和２年11月18日」に23頁３段目
４中「令和２年10月９日」を「令和２年10月
19日」に「令和２年11月10日」を「令和２年11
月13日」に「令和２年10月29日」を「令和２年
11月４日」に24頁１段目６中「 10 No‑
vember 2020」を「13 November 2020」に24
頁１段目６中「10 November 2020」を「13
November 2020」に訂正します。
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