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 各構成員が当該工事に対応する建設業法
の許可業種に係る監理技術者又は国家資格
を有する主任技術者を工事現場に専任で配
置することができること。
 中日本高速道路株式会社が別に定める共
同企業体協定書（甲）による協定書（案）
が記５申請書提出期間までに提出され
ていること。
 特定建設工事共同企業体（甲型）で申請
する場合の各構成員の出資比率は、２社で
構成される場合にあっては30％以上、３社
で構成される場合にあっては20％以上であ
ることとし、代表者の出資比率は構成員中
最大であること。

 記１に示した工事に係る設計業務等の受注
者又は当該受注者と資本若しくは人事面にお
いて関連がある建設業者でないこと。
 警察当局から、暴力団員等が実質的に経営
を支配する建設業者またはこれに準ずるもの
として、公共工事等からの排除要請があり、
当該状態が継続している者でないこと。
 入札に参加しようとする者の間に資本関係
又は人的関係がないこと。

３ 技術提案に関する事項
技術提案については、下記の項目について提
出するものとし、資料は入札説明書に基づき作
成するものとする。
技術提案の概要 構造の成立性 維持
管理 施工計画 安全管理 品質管理
なお、技術提案の提出が無かった場合、技術
提案の内容が適当と認められなかった場合は、
競争参加資格が無いものとする。
４ 総合評価に関する事項
 総合評価落札方式の仕組み 本工事の総合
評価落札方式は、競争参加申請者から申請時
に技術提案と入札書を提出していただき、技
術提案の技術評価点が100点満点のうち50点
以上の者を選定し、選定された者の入札書の
開札を行い、契約制限価格の範囲内の入札額
で最も総合評価点が高い者を落札者とする方
式である。
その概要を以下に示すが、具体の具体的要
件及び入札時の評価値に関する基準について
は、入札説明書によるものとする。
 総合評価技術提案 総合評価技術提案は、
以下の項目について提出するものとし、資料
は入札説明書に基づき作成するものとする。

なお、総合評価項目の提出が無かった場合、
または総合評価項目で１項目でも不可のある
場合は、不適格とする。
技術提案の実施に伴い第三者への協議が必
要な提案項目、要求要件や諸基準等を満たし
ていない提案項目は、不適格として取扱う。
ア）技術提案概要
提案技術の概要として、床版取替の施工
概要、施工手順、施工範囲、工程計画につ
いて、発注者が示した要件が満たされてい
るか否かを確認するものとする。
イ）技術評価項目
設計計画
 構造の成立性
床版取替工の取替床版及び主桁補強等
の構造概要、設計手法、施工時の安定性、
構造の成立性、耐久性、施工実績など
 維持管理
施工する床版（荏田第一橋、荏田第二
橋を含む）の維持管理の手法、ライフサ
イクルコストなど
施工計画
 施工計画
床版の施工を行うにあたり、施工計画、
施工実績、施工体制など
 安全管理

労働安全衛生マネジメントシステム
（※１）等を導入し、本工事に応じた組
織的かつ継続的に安全管理活動を行うた
めの具体的な計画（※２）
 品質管理
供用中道路で施工する荏田第一橋、荏
田第二橋の床版（床版接合部を含む）等
の品質管理における具体的な対策など
※１ 労働安全衛生マネジメントシステ
ムは、ＩＳＯ45001、ＩＬＯのＯＨＳ
ＡＳ18001の他、ＯＨＳＡＳ18002、厚
生労働省「労働安全衛生マネジメント
システムに関する指針」や中央労働災
害防止協会、建設業労働災害防止協会
などの業界が定めるガイドラインの導
入とする。ただし、受注者独自の社内
システムを構築している場合は、その
活動も可能とする。

※２ 当該工事においては、契約後に工
事中事故防止対策（安全に関する新技
術）を求め、工事着手前に提出を行い、
審査・採否を決定することとしてい
る。
このため、工事中事故防止対策（安
全に関する新技術）である、ＩＣＴ（情
報通信技術）・IoT（モノのインター
ネット）・ＡＩ（人工知能）等のセン
シング技術・モニタリング技術を活用
した工事中事故防止対策の提案は、本
技術提案に含めてはならない。

 技術提案の評価基準 技術評価項目～
の評価基準は、下記のとおりとする。
・下記評価基準をもとに、提案された内容に
ついて、提案者の優劣を相対的に評価
設計計画
 構造の成立性
ⅰ）優
床版取替工の取替床版及び主桁補強等
の構造について、与えられた条件を十分
に理解し、構造概要、設計手法、施工時
の安定性、構造の成立性、耐久性、施工
実績、適用上の課題及び対策案が示され
ており、提案内容の具体性・信頼性が高
いと認められる内容のもの
ⅱ）良上
「優」に比べ、やや劣ると認められる
内容のもの
ⅲ）良
与えられた条件に基づいた、適用上の
課題と対策案が示されており、提案の具
体性・信頼性が認められる内容のもの
ⅳ）良下
「良」に比べ、やや劣ると認められる
内容のもの
ⅴ）可
要領等の一般的基準による事項は述べ
られているが、提案の具体性が認められ
ない内容のもの
ⅵ）不可
要求要件や諸基準等を満たしていない
内容のもの。所定の枚数を超えているも
の

 維持管理
ⅰ）優
施工する床版（荏田第一橋、荏田第二
橋を含む）の維持管理について、与えら
れた条件を十分に理解し、交通特性や架
橋条件に基づいた維持管理手法の課題と
対策案が示されており、耐用年数による
評価やライフサイクルコストの提示な
ど、提案内容の具体性・信頼性が高いと
認められる内容のもの
ⅱ）良上
「優」に比べ、やや劣ると認められる
内容のもの
ⅲ）良
与えられた条件に基づいた、維持管理
手法の課題と対策案が示されており、提
案の具体性・信頼性が認められる内容の
もの
ⅳ）良下
「良」に比べ、やや劣ると認められる
内容のもの
ⅴ）可
要領等の一般的基準による事項は述べ
られているが、提案の具体性が認められ
ない内容のもの
ⅵ）不可
要求要件や諸基準等を満たしていない
内容のもの。所定の枚数を超えているも
の

施工計画
 施工計画
ⅰ）優
重交通路線及び国道上、都市部での床
版の施工において、与えられた条件を十
分に理解し、以下に示す項目における施
工計画の課題と対策案が示されており、
提案内容の具体性・信頼性が高いと認め
られる内容のもの。
ア）車線数を確保しながらの分割施工方
法
イ）新旧床版継ぎ目部の交通荷重・排水
への対応
ウ）交差道路への防護、施工時の騒音対
策
エ）施工体制のほか、必要と考える課題
ⅱ）良上
「優」に比べ、やや劣ると認められる
内容のもの
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