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 審査基準日から入札・開札を経て落札者決
定の日までの期間（期首及び期末の日を含む）
において、入札に参加しようとする者の間に、
資本関係又は人的関係がないこと。

３ 入札手続等
 担当部署 東日本高速道路株式会社 関東
支社 技術部 調達契約課 市原 登
〒3300854 埼玉県さいたま市大宮区桜木
町１1120 電話0486310020
 契約図書の交付期間及び方法
 交付期間 令和３年８月31日（火）から
令和３年９月14日（火）16時まで
 交付方法 東日本高速道路株式会社の
ホームページに掲載

 競争参加資格確認申請書等の提出期間及び
方法
 提出期間 令和３年９月１日（水）から
令和３年９月14日（火）16時まで
 提出方法 電子入札システム
 入札書の提出期限、方法及び開札日時
 入札書の提出
 提出期限 令和３年12月14日（火）16
時
 提出方法 電子入札システム
 開札日時 令和３年12月15日（水）11時
00分

４ その他
 契約の手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨とする。

 入札保証及び契約保証
 入札保証 要
 契約保証 要
 入札の無効 本公告に示した競争参加資格
のない者のした入札、申請書等に虚偽の記載
をした者のした入札及び入札に関する条件に
違反した入札は無効とする。
 落札者の決定方式 総合評価落札方式（技
術提案評価型）
 見積活用方式の有無 無
 手続における交渉の有無 無
 契約書作成の要否 要（電子契約による）
 本件工事に直接関連する他の工事の請負契
約を、本件工事の請負契約の相手方と随意契
約により締結する予定の有無 無

 関連情報を入手するための照会窓口は、上
記３に同じ。
 詳細は、東日本高速道路株式会社のホーム
ページに掲載する入札公告（説明書）による。

５ Summary

 Official in charge of the contract of the

procuring entity : Yoshimine Toru, Director

General of Kanto Regional Head Office,

East Nippon Expressway Co., Ltd.

 Classification of the services to be pro‑

cured : 41

 Subject matter of the contract : Construc‑

tion work of the Metropolitan area center

communication Expressway, Yatagawa

viaduct (Steel Superstructure)

 Time‑limit for the submission of applica‑

tion forms and relevant documents for the

qualification by electronic bidding system :

4 : 00 P.M. 14 September 2021

 Time‑limit for the submission of tenders

by electronic bidding system : 4 : 00 P.M. 14

December 2021

 The language used for application and

inquiry shall be Japanese

 Contact point for tender documentation :

Ichihara Noboru, Deputy Manager of Pro‑

curement & Contract Section, Technology

& Procurement Department, Kanto Region‑

al Head Office, East Nippon Expressway

Co., Ltd. 11120 Sakuragi‑cho, Omiya‑
ku, Saitama city, Saitama, 3300854, Ja‑
pan TEL : 0486310020

入 札 公 告（建設工事）

次のとおり一般競争入札に付します。
令和３年８月 31 日

東日本高速道路株式会社 関東支社
支社長 良峰 透

◎調達機関番号 417 ◎所在地番号 11
１ 工事概要
 品目分類番号 41
 工事名 首都圏中央連絡自動車道 高谷川
高架橋（下部工）北工事

 工事場所 （自）千葉県山武郡芝山町
（至）千葉県山武郡横芝光町

 工事内容 本工事は、首都圏中央連絡自動
車道（大栄～松尾横芝）の事業において、高
谷川高架橋のⅠ期線部の下部工を造成するも
のである（Ａ１～Ｐ19）。
 工事概算数量
橋脚 19基
橋台 １基
基礎杭 13000ｍ
置換工 34000

 工期
契約保証取得の日の翌日から900日間

２ 競争参加資格
 審査基準日（下記３に示す競争参加資格確
認申請書等の提出期間の最終日をいう。以下
同じ。）において、東日本高速道路株式会社の
契約規程実施細則第６条の規定に該当しない
者であること。
 開札時において、工事種別「土木工事」に
係る東日本高速道路株式会社の「令和３・４
年度工事競争参加資格」を有する者で、かつ、
当該資格の認定の際に算定された客観的事項
に係る点数（以下「経営事項評価点数」とい
う。）が1350点以上の者であること、又は経営
事項評価点数が1350点以上である者による２
者で構成された特定建設工事共同企業体（以
下「特定ＪＶ」という。）であること。なお、
特定ＪＶの場合は、すべての構成員が「２
競争参加資格」を満たすこと。
 審査基準日において、会社更生法に基づき
更生手続開始の申立てがなされている者、又
は民事再生法に基づき再生手続開始の申立て
がなされている者でないこと。（ただし、当該
申立てに係る手続開始の決定後、あらためて
競争参加資格の再認定を受け、上記に示す
条件を満たす場合を除く。）
 審査基準日から入札・開札を経て落札者決
定の日までの期間（期首及び期末の日を含む）
において、東日本高速道路株式会社から「地
域３（関東支社が所掌する区域）」において、
競争参加資格停止を受けていないこと。

 審査基準日において、平成18年度以降に元
請として完成及び引渡しが完了した下記の施
工実績を有すること。なお、単体及び特定Ｊ
Ｖの代表者にあっては「同種工事ａかつｂ」
を、特定ＪＶの代表者以外の構成員にあって
は「同種工事ａ（緩和）かつｂ（緩和）」の施
工実績を有すること。ただし、当該工事を共
同企業体の構成員として施工した場合は、出
資割合（出資比率）が20％以上である場合に
限り施工実績として認める。なお、同種工事
の施工実績を同一の工事において有する必要
はない。
同種工事ａ 躯体高さ（フーチング下端か
ら橋脚の天端又は上端までの高さの代表値）
８ｍ以上のコンクリート橋脚の工事
同種工事ａ（緩和） 躯体高さ（フーチン
グ下端から橋脚の天端又は上端までの高さの
代表値）４ｍ以上のコンクリート橋脚の工事
同種工事ｂ 杭長（代表深度）20ｍ以上の
コンクリート杭（既製杭）工事※１
同種工事ｂ（緩和） 杭長（代表深度）10
ｍ以上のコンクリート杭（既製杭）工事※１
※１ 杭１本あたりの長さ（ＳＣ杭又はＰＨ
Ｃ杭もしくはＳＣ杭とＰＨＣ杭を接合した
杭）
また、平成18年度以降に完成及び引渡しが
完了した工事の場合は、工事成績評定点合計
（以下「評定点合計」という。）を発注者から
通知されている場合で、次のイ）又はロ）に
該当する工事は施工実績として認めない。
イ）東日本高速道路株式会社又は旧日本道路
公団の工事については、評定点合計が65点
未満の工事
ロ）上記以外の高速道路会社、国又は地方公
共団体等の工事においては、評定点合計が
一定の点数未満であり、当該発注機関の競
争入札において施工実績として認めていな
い工事

 審査基準日から入札・開札を経て落札者決
定の日までの期間（期首及び期末の日を含む）
において、本工事に係る設計業務等の請負人、
当該設計業務等の下請負人、又は当該請負人、
下請負人と資本若しくは人事面において関連
がある者でないこと。
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