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イ）技術者の経験に関する事項
Ⅰ 現場代理人又は主任（監理）技術者は、
下記の元請けとしてしゅん功（完了）認
定された同種工事の経験を有すること。
（工事経験の年数設定はなし）
同種工事
以下、又はのいずれかを実施し
た工事
 橋梁（上部工又は下部工）の補強を
実施した工事
 橋梁（上部工又は下部工）の新設を
実施した工事
 橋梁の支承補強工、支承取替工、支
承の新設又は落橋防止構造の新設を実
施した工事
・特定建設工事共同企業体及び経常建設
共同企業体の構成員としての施工実績
は、出資比率が20％以上の場合のもの
に限る。乙型の共同企業体としての実
績は、協定書の分担工事の実績のみ同
種工事の実績として認める。なお、現
場代理人としての実績においては、こ
の限りではない。

 協議相手の選定方法 全ての入札参加者の
入札価格が契約制限価格を上回った場合は、
以下の算出方法により総合評価点数を算出
し、総合評価点の最も高い者を確認協議の相
手に選定する。
 総合評価点：（技術評価点×α）＋（価
格評価点×05）
αの値は「01」とする。（落札者の決定

方法と同じ値を記載）
 技術評価点：各評価項目における項目別
配点の合計点（満点100 点）
 価格評価点：100200（Ｐ／Ｌ－１）（Ｌ
＜Ｐ）
ここに、Ｐ：入札書に記載の価格（入札
価格） Ｌ：契約制限価格

 地域外からの労働者確保に要する間接工事
費の設計変更 本工事は「共通仮設費（率分）
のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務
管理費」の下記に示す費用（以下「実績変更
対象費」という。）について、工事実施にあたっ
て不足する技術者や技能者を広域的に確保せ

ざるを得ない場合も考えられることから、契
約締結後、労働者確保に要する方策に変更が
生じ、土木工事積算基準の金額相当では適正
な工事の実施が困難になった場合は、実績変
更対象費の支出実績を踏まえて最終設計変更
時点で設計変更する試行工事である。
営繕費：労働者の送迎費、宿泊費、借上費
（宿泊費、借上費については労働者確保に係
るものに限る）
労務管理費：募集及び解散に要する費用、
賃金以外の食事、通勤に要する費用

６ Summary

 Official in charge of the contract of the

procuring entity : Yasuyuki Matsui, Direc‑

tor General of Tokyo Branch, Central Nip‑

pon Expressway Company Limited.

 Classification of the services to be pro‑

cured : 41

 Subject matter of the contract : Steel

bridge reinforcement works of Akabane

viaduct on Shin‑Shonan By‑pass

 Due date for the submission of applica‑

tion forms and relevant documents for the

qualification : 4 : 00 P.M. 25 October 2021

 Due date for the submission of tenders by

electric bidding system : 4 : 00 P.M. 23 De‑

cember 2021. (If documents submitted by re‑

gistered mail, 4 : 00 P.M. 23 December 2021)

 The language used for application and

inquiry shall be Japanese

 Contact point for tender documentation :

Contract Division, General Affairs and Cor‑

porate Strategy Department, Tokyo

Branch, Central Nippon Expressway Com‑

pany Limited. Shiroyama Trust Tower 11F,

431, Toranomon, Minato‑ku, Tokyo,
1056011 Tel. 0357765600

入札公告（建設工事）の訂正
令和３年９月 15 日

東日本高速道路株式会社 関東支社
支社長 良峰 透

◎調達機関番号 417 ◎所在地番号 11
１ 掲載日 令和３年４月28日（号外政府調達第
80号・24ページ）

２ 訂正内容
工事名 首都圏中央連絡自動車道 小池高架
橋（鋼上部工）工事
３ 入札手続等 提出期限 「令和３
年９月８日（水）16時」を「令和３年９月16日
（木）16時」に、開札日時 「令和３年９
月９日（木）10時00分」を「令和３年９月17日
（金） 13 時 30 分」に、５ Summary
Time‑limit for the submission of tenders by

electronic bidding system : 「4 : 00 P.M. 8
September 2021」を「4 : 00 P.M. 16 Septem‑
ber 2021」に訂正する。

競争参加者の資格に関する公示
令和３年度岩国・大竹道路岩国トンネル工事に
係る特定建設工事共同企業体としての競争参加者
の資格（以下「特定建設工事共同企業体としての
資格」という。）を得ようとする者の申請方法等に
ついて、次のとおり公示します。
令和３年９月 15 日

中国地方整備局長 多田 智
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 34
１ 工事名 令和３年度岩国・大竹道路岩国トン
ネル工事
２ 工事場所 山口県玖珂郡和木町関ヶ浜地内

６ 申請の方法
 申請書の入手方法 「競争参加資格審査申
請書（特定建設工事）」（以下「申請書（特定
建設工事）」という。）は、国土交通省中国地方
整備局ホームページからダウンロードするこ
とにより交付する。
ホームページアドレス：http://www.cgr.
mlit.go.jp/

「発注・契約・申請関係」「一般競争参
加資格関係」「共同企業体・設計共同体の
申請について」の順で検索のこと。
 申請書（特定建設工事）の提出方法 申請
者は、申請書（特定建設工事）に次に掲げる
書類を添付し、持参又は郵送（書留郵便に限
る）により提出すること。提出場所は、中国
地方整備局総務部契約課。
 特定建設工事共同企業体協定書（甲）（下
記７の条件を満たすものに限る。）の写
し。
 下記７の要件を満たすことを判断でき
る工事の施工実績を記載した書類（申請書
（特定建設工事）とともに交付する様式に
より作成したものに限る。ただし、当該様
式は、当該工事の「入札公告（建設工事）」
（令和３年９月15日付け支出負担行為担当
官中国地方整備局長）に示すところにより
交付する入札説明書の別記様式２、３と同
一であるので、それらを使用して作成して
も差し支えない。）。

 申請書類等の作成に用いる言語 申 請 書
（特定建設工事）及び添付書類は、日本語で
作成すること。

３ 工事内容
工事延長 Ｌ＝2430ｍ
【岩国トンネル】Ｌ＝2400ｍ
内空断面積 7392
トンネル（ＮＡＴＭ） １式
道路土工 １式
トンネル工（発破工法） １式
掘削・支保工 2004ｍ
覆工コンクリート・防水工 2004ｍ
トンネル工（機械掘削工法） 198ｍ
トンネル工（非常駐車帯工） 193ｍ
トンネル工（小断面ＮＡＴＭ）（避難連絡坑）
１式
インバート工 514ｍ
坑内付帯工 １式
坑門工 １式
掘削補助工 １式

構造物撤去工 １式
仮設工 １式
道路改良 １式
道路土工 １式
掘削工 10
掘削工（ＩＣＴ） 30

４ 工期 契約締結日の翌日から令和７年３月31
日まで
５ 申請の時期 令和３年９月17日から令和３年
10月11日まで（土曜日、日曜日、休日を除く。）。
なお、申請期限の日の翌日以降（土曜日、日曜
日、休日を除く。）も、随時申請を受け付けるが、
当該工事の開札の時までに審査が終了せず、競
争に参加できないことがある。
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