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 平成18年度以降に受渡しが完了した次に掲
げる同種業務の実績を有すること。
同種業務：道路における橋梁（※１）の耐
震補強設計（※２）
※１ 道路における橋梁とは、「Ｈ29年 道路
橋示方書 Ｖ耐震設計編 21 総則」、「Ｈ
24年 道路橋示方書 Ｖ耐震設計編 23
橋の重要度の区分」または「Ｈ14年 道
路橋示方書 Ｖ耐震設計編 23 橋の重
要度の区分」における「Ｂ種の橋」をいう。
※２ 耐震補強設計とは、既設橋脚本体のじ
ん性や耐力を向上する設計又は免震化・地
震時水平力分散構造化・制震構造化により
既設橋脚に作用する地震時慣性力を軽減す
る設計をいう。

 審査基準日から基本契約の相手方決定の日
までの期間（期首及び期末の日を含む）にお
いて、入札に参加しようとする者の間に、資
本関係又は人的関係がないこと。

３ 技術提案書の提出者を選定するための基準
 企業の経験及び能力
４ 技術提案書を特定するための評価基準
 基本的な実施手順、社内バックアップ体制
 特定テーマに対する技術提案（的確性、実
現性及び独創性）
テーマ：四釜川橋の耐震補強対策検討（※
１）に関する留意点（下部工の耐震補強設計
（※２）に関する提案は評価しない）
※１ 所定の耐震性能を確保することを目的
に耐震補強対策について比較検討するもの
※２ 橋脚において、所定の耐震基準を満足
する補強方法等による設計をおこなうもの

５ 手続等
 担当部署 〒3300854 埼玉県さいたま市
大宮区桜木町１1120 東日本高速道路株
式会社 関東支社 技術部 調達契約課
市原 登 電話0486310020
 契約図書の交付期間及び方法
 交付期間 令和３年９月22日（水）から
令和３年10月８日（金）まで。
 交付方法 当社ホームページに掲載す
る。

 参加表明書の提出期間、場所及び方法
 提出期間 令和３年10月８日（金）午後
４時まで。
 提出場所 上記に同じ。
 提出方法 書留郵便等又は電子メール。
（提出期限までに必着）

 技術提案書の提出期間、場所及び方法
 提出期間 令和３年12月９日（木）午後
４時まで。
 提出場所 上記に同じ。
 提出方法 書留郵便等。（提出期限までに
必着）

６ その他
 手続において使用する言語及び通貨は、日
本語及び日本国通貨に限る。
 契約保証 個別契約時の指示による。
 契約書作成の要否
基本契約：必要（作成方法については基本
契約の相手方と協議する）…基本契約書案を
参照のこと
個別契約：必要（作成方法については基本
契約の相手方と協議する）…入札者に対する
指示書［26］を参照のこと
 関連情報を入手するための照会窓口は上記
５に同じ。
 技術提案書のヒアリングを行う。
 詳細はホームページに掲載する手続開始の
公示（説明書）による。

７ Summary

 Subject matter of the contract : Basic co‑

ntract for seismic reinforcement design for

bridges of Takasaki Operation Office Juris‑

diction (Part. 3)

 Time limit to express interests : 4 : 00

P.M. 8 October 2021

 Time limit for the submission of propos‑

als : 4 : 00 P.M. 9 December 2021

 Official in charge of the contract of the

procuring entity : Yoshimine Toru, Director

General of Kanto Regional Head Office,

East Nippon Expressway Co., Ltd.

 Classification of the services to be pro‑

cured : 42

 The language used for application and

inquiry shall be Japanese

 The contact point for documentation re‑

lating to the proposal : Ichihara Noboru,

Deputy Manager of a Procurement & Con‑

tract Section, Technology & Procurement

Department, Kanto Regional Head Office,

East Nippon Expressway Co., Ltd. 111
20 Sakuragicho, Omiya‑ku, Saitama city,

Saitama, 3300854 TEL : 0486310020

公募型プロポーザル方式に係る手続開始の
公示（建築のためのサービスその他の技術
的サービス（建設工事を除く））

次のとおり技術提案書の提出を招請します。
なお、本件調達においては、以下の１に示す
設計業務にかかる調達手続きを一括して行うもの
とし、調達手続きにおいて特定した相手方と基本
契約を締結し、その後、設計業務毎に個別契約を
行うもの。
令和３年９月 22 日

東日本高速道路株式会社 関東支社
支社長 良峰 透

◎調達機関番号 417 ◎所在地番号 11
１ 業務概要
 品目分類番号 42
 業務名 長野管理事務所管内橋梁耐震補強
検討に関する基本契約（その３）
設計業務 長野自動車道 山崎高架橋

耐震補強検討業務
設計業務 長野自動車道 塩崎高架橋

耐震補強検討業務
 業務箇所
 自）長野県東筑摩郡麻績村麻
至）長野県千曲市屋代

 自）長野県安曇野市明科光
至）長野県長野市篠ノ井塩崎

２ 参加資格
 東日本高速道路株式会社の契約規程実施細
則第６条の規定に該当しない者であること。
 東日本高速道路株式会社の令和３・４年度
調査等競争参加有資格者のうち、「橋梁設計」
の認定を受けている者であること。
 会社更生法に基づき更正手続開始の申立て
がなされている者、または民事再生法に基づ
き再生手続開始の申立てがなされている者
（上記の再認定を受けた者を除く。）でない
こと。
 審査基準日（下記５に示す「参加表明書」
の提出期間の最終日をいう。以下同じ。）から
基本契約の相手方と決定する日までの期間
（期首及び期末の日を含む）において、東日
本高速道路株式会社競争参加資格停止等事務
処理要領（平成18年８月７日東高契第269号）
に基づき、「地域３」において競争参加資格停
止を受けていないこと。
 平成18年度以降に受渡しが完了した次に掲
げる同種業務の実績を有すること。
同種業務：道路における橋梁（※１）の耐
震補強設計（※２）
※１ 道路における橋梁とは、「Ｈ29年 道路
橋示方書 Ｖ耐震設計編 21 総則」、「Ｈ
24年 道路橋示方書 Ｖ耐震設計編 23
橋の重要度の区分」または「Ｈ14年 道
路橋示方書 Ｖ耐震設計編 23 橋の重
要度の区分」における「Ｂ種の橋」をいう。
※２ 耐震補強設計とは、既設橋脚本体のじ
ん性や耐力を向上する設計又は免震化・地
震時水平力分散構造化・制震構造化により
既設橋脚に作用する地震時慣性力を軽減す
る設計をいう。

 審査基準日から基本契約の相手方決定の日
までの期間（期首及び期末の日を含む）にお
いて、入札に参加しようとする者の間に、資
本関係又は人的関係がないこと。

 業務内容
 本業務は長野自動車道 山崎高架橋他２
橋の耐震補強検討を行うものである。
 本業務は長野自動車道 塩崎高架橋他５
橋の耐震補強検討を行うものである。

 想定する業務履行期間 「基本契約条件書」
のとおり
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