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 関連情報を入手するための照会窓口は、上
記５に同じ。
 技術提案書のヒアリングを行う。
 詳細はホームページに掲載する手続開始の
公示（説明書）による。

７ Summary

 Subject matter of the contract : Seismic

reinforcement design of Miyatagawa River

Bridge JOBAN Expressway

 Time limit to express interests : 4 : 00

P.M. 25 November 2021

 Time limit for the submission of propos‑

als : 4 : 00 P.M. 31 January 2022

 Official in charge of the contract of the

procuring entity : Yoshimine Toru, Director

General of Kanto Regional Head Office,

East Nippon Expressway Co., Ltd.

 Classification of the services to be pro‑

cured : 42

 The language used for application and

inquiry shall be Japanese.

 The contact point for documentation re‑

lating to the proposal : Ichihara Noboru,

Deputy Manager of a Procurement & Con‑

tract Section, Technology & Procurement

Department, Kanto Regional Head Office,

East Nippon Expressway Co., Ltd. 111
20 Sakuragicho, Omiya‑ku, Saitama city,

Saitama, 3300854 TEL : 0486310020

公募型プロポーザル方式に係る手続開始の
公示（建築のためのサービスその他の技術
的サービス（建設工事を除く））

次のとおり技術提案書の提出を招請します。
令和３年 11 月 10 日

東日本高速道路株式会社 関東支社
支社長 良峰 透

◎調達機関番号 417 ◎所在地番号 11
１ 業務概要
 品目分類番号 42
 業務名 関越自動車道 栗の木川橋耐震補
強設計検討業務
 業務箇所
（自）群馬県渋川市赤城町津久田
（至）群馬県渋川市赤城町津久田

 業務内容 本業務は、関越自動車道 栗の
木川橋におけるトラス橋の耐震補強設計を行
う業務である。
 概算数量
既設橋梁動的解析 １連
比較検討動的解析 ３連
耐震補強動的解析 ２連
耐震補強静的解析 １連

 履行期間 契約保証取得の日の翌日から
450日間

 平成18年度以降に元請として完成及び引渡
しが完了した次に掲げる同種業務の実績を有
する管理技術者及び照査技術者を当該業務に
配置できること。
 同種業務：上記企業の実績と同じ
 次に掲げる資格を満たす管理技術者及び照
査技術者を、本件業務に配置できること。な
お、外国資格を有する技術者（わが国及びＷ
ＴＯ政府調達協定締約国その他建設市場が開
放的であると認められる国等の企業に所属す
る技術者に限る）については、あらかじめ下
記に示す資格相当の国土交通大臣認定（以下
「大臣認定」という。）を受けている必要があ
る。また、当該業者が競争参加資格の認定を
受けるためには、技術提案書の提出期間の最
終日までに大臣認定を受け、認定書の写しを
提出しなければならない。
⒜ 技術士【総合技術監理部門（建設鋼構
造及びコンクリート）】の資格を有し技術
士法による登録を行っている者。
⒝ 技術士【建設部門（鋼構造及びコンクリー
ト）】の資格を有し技術士法による登録を
行っている者。
⒞ ＲＣＣＭ（鋼構造及びコンクリート）の
資格を有し、ＲＣＣＭ資格制度規定による
登録を行っている者。
⒟ 土木学会認定土木技術者【特別上級土木
技術者、上級土木技術者または１級土木技
術者（いずれも橋梁分野）】の資格を有し、
土木学会認定土木技術者資格制度による登
録を行っている者。

３ 技術提案書の提出者を選定するための基準
 当該業務実施体制（再委任若しくは委任の
内容）の妥当性
 企業の経験及び能力
 配置予定管理技術者の経験及び能力
４ 技術提案書を特定するための評価基準
 配置予定管理技術者の経験及び能力
 配置予定照査技術者の経験及び能力
 業務への取り組み姿勢
業務理解度、実施手順、その他（重要事項
の指摘、有効な代替案）
 特定テーマに対する技術提案
特定テーマに対する提案の的確性、実現性
及び独創性
テーマ：栗の木川橋の耐震補強対策検討

（※）に関する留意点
※既設橋梁の耐震照査を行い、耐震補強方法
の選定を行うもの。

 参考見積
提案内容と見積内容の整合性

５ 手続等
 担当部署 〒3300854 埼玉県さいたま市
大宮区桜木町１1120 東日本高速道路株
式会社関東支社 技術部 調達契約課
市原 登 電話0486310020
 契約図書の交付期間及び方法
 交付期間 令和３年11月10日（水）から
令和３年11月25日（木）まで。
 交付方法 当社ホームページに掲載す
る。

 審査基準日において、管理技術者の手持ち
業務量が契約金額500万円以上の業務の合計
額が４億円未満かつ件数が10件未満である
者。なお、手持ち業務に複数年度にわたる契
約業務（※２）がある場合の手持ち金額につ
いては、「手持ち業務毎に、履行期間の総月数
を分母とし、審査基準日が属する年度に係る
履行月数を分子として算出した割合を手持ち

業務毎の契約金額に乗じて得た額」の合計額
を手持ち業務の金額として評価する。また、
「低入札価格調査対象業務」がある場合は、
業務の合計額が２億円未満かつ件数が５件未
満である者。
※２ 業務の履行期間が審査基準日が属する
年度を含む複数年度に及ぶ業務

 当該業務に係る施工（調査等）管理業務の
請負人または当該請負人と資本若しくは人事
面において関連がある者でないこと。
 審査基準日から契約の相手方決定の日まで
の期間（期首及び期末の日を含む）において、
入札に参加しようとする者の間に、資本関係
又は人的関係がないこと。

２ 参加資格
 東日本高速道路株式会社の契約規程実施細
則第６条の規定に該当しない者であること。
 東日本高速道路株式会社の令和３・４年度
調査等競争参加有資格者のうち、「橋梁設計」
の認定を受けている者であること。
 会社更生法に基づき更生手続開始の申立て
がなされている者、または民事再生法に基づ
き再生手続開始の申立てがなされている者
（上記の再認定を受けた者を除く。）でない
こと。
 審査基準日（下記５に示す「参加表明書」
の提出期間の最終日をいう。以下同じ。）から
契約の相手方と決定する日までの期間（期首
及び期末の日を含む）において、東日本高速
道路株式会社競争参加資格停止等事務処理要
領（平成18年８月７日東高契第269号）に基
づき、「地域３」において競争参加資格停止を
受けていないこと。
 平成18年度以降に元請として完成及び引渡
しが完了した次に掲げる同種業務の実績を有
すること。
 同種業務：道路における特殊橋梁（※１）
の耐震補強設計（※２）
※１ 特殊橋梁とは、「Ｈ29年 道路橋示方
書 Ｖ耐震設計編 21 総則」、「Ｈ24年
道路橋示方書 Ｖ耐震設計編 23

橋の重要度の区分」または「Ｈ14年 道
路橋示方書 Ｖ耐震設計編 23 橋の
重要度の区分」における「Ｂ種の橋」で、
鋼トラス橋、鋼アーチ橋、鋼方杖ラーメ
ン橋、鋼製ラーメン橋、鋼斜張橋、吊橋
のいずれかであるものをいう。

※２ 耐震補強設計とは、既設橋梁のじん
性や耐力を向上する設計又は免震化・地
震時水平力分散構造化・制震構造化等に
より下部工及び上部工に作用する地震時
慣性力を軽減する設計をいう。
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