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次のとおり一般競争入札に付します。
令和４年４月１日
（契約責任者）
中日本高速道路株式会社 八王子支社

支社長 荒井 靖博
◎調達機関番号 418 ◎所在地番号 13
１ 工事概要
 品目分類番号 41
 工事名 中央自動車道（特定更新等）稲荷
坂橋床版取替工事（2021年度）（電子入札（郵
送入札）対象案件）
 工事場所
中央自動車道 富士吉田線
自）東京都八王子市宇津木町
至）東京都八王子市裏高尾町

 工事内容 本工事は、中央自動車道（八王
子ＩＣ～八王子ＪＣＴ間）の稲荷坂橋（上下
線）の床版取替を行う工事である。
 工事概算数量
床版取替工 約10千
鋼構造物の製作 約55ｔ
塗替塗装 約20千
支承取替 約20基
詳細設計 １式

 工期 契約締結日の翌日から1350日間（週
休２日制モデル工事）
 本工事は、全ての入札参加者から単価表の
提出を求める工事である。
 本工事は資料の提出、入札を電子入札シス
テム又は郵送で行う工事であり、当社ホーム
ページに掲載の電子入札（郵送入札）運用マ
ニュアルを適用する。なお、電子入札により
がたいものは、電子入札（郵送入札）運用マ
ニュアルに基づき契約責任者に届出を行い、
郵送による紙入札方式によることができる。
 本工事は、申請時に設計図書に参考として
示した図面及び仕様書において品質・安全・
工程等に関する技術提案及び入札書を求め、
技術提案を審査して技術評価点が50点以上の
者を選定し、選定された者の入札書の開札を
行い、契約制限価格の範囲内の入札額で最も
総合評価点が高い者を落札者とする「施工技
術競争型総合評価方式」の適用工事である。

技術提案にあっては、施工方法及び仮設備計
画に関する変更提案は可能とするが、工事目
的物の大きな変更を伴う提案は「不適格」と
することがある。
 本工事は、電子契約によることができる。
ただし、外国の企業で日本国内における商業
登記が未登記により電子証明書を取得できな
い場合はこの限りではない。（詳細は入札（見
積）者に対する指示書を参照）
 契約制限価格を上回った場合の取扱い
本工事の競争入札では、見積協議方式を適
用する。
見積協議方式とは、全ての入札参加者の入
札価格が契約制限価格を上回った場合に、総
合評価点の最も高い者などの特定の１者を協
議相手として選定し、会社の設計価格の算出
方法と協議の相手から提出された入札価格の
算出方法との相違点を確認するための協議を
行った上で相手の入札価格で契約を締結した
後、工事施工中に施工実態を調査し、協議で
確認対象となった項目との差異を確認し、差
異のあった項目について契約変更を実施する
方式をいう。
なお、協議の相手から提出された入札価格
で契約を締結することが不合理と認められる
場合は、協議相手を選定しない場合がある。
 本工事は、建設業法第26条第３項ただし書
の規定の適用を受ける監理技術者（特例監理
技術者）の配置は認めない。
 週休２日制モデル工事 本工事は、週休２
日を前提とした工事費及び工期を確保した
「週休２日制モデル工事」（発注者指定方式）
である。工事期間内において週休２日を達成
した場合は、工事成績評定において加点評価
の対象とする工事である。
発注者は、週休２日を達成するための費用
として、当初積算時及び設計変更時に、「週休
２日制モデル工事における積算方法につい
て」（ https://contract.c-nexco.co.jp/point/）
により計上するものとする。
 本工事は、工事の契約締結に伴い、関連す
る工事の調査、設計及び施工を約定した基本
契約を契約締結し、基本契約に基づいて本工
事を契約締結することを条件とした工事であ
る。

基本契約に含まれる工事概要は以下のとお
りとし、詳しい内容は、特記仕様書の補足事
項又は設計図面の参考資料として示す内容と
する。
 基本契約名
中央自動車道（特定更新等）八王子ＩＣ～
八王子ＪＣＴ間床版取替工事（2021年度）
 基本契約対象工事の工事場所
中央自動車道 富士吉田線
自）東京都八王子市宇津木町
至）東京都八王子市裏高尾町

 基本契約対象工事の工事内容
本工事は、中央自動車道（八王子ＩＣ～

八王子ＪＣＴ間）の稲荷坂橋（上下線）、
城山川第一橋（上り線）、城山川第二橋（上
り線）の計３橋の床版取替を行う工事であ
る。
 基本契約対象工事の概算数量
床版取替工 約25千
鋼構造物の製作 約235ｔ
塗替塗装 約25千
支承取替 約55基
詳細設計 １式

 基本契約対象工事の工期
契約締結日の翌日から2310日間（週休

２日制モデル工事）

 会社更生法に基づき更生手続開始の申立て
がなされている者又は民事再生法に基づき再
生手続開始の申立てがなされている者（記２
の再認定を受けた者を除く。）でないこと。
 次表に示す地理的条件に該当する者である
こと。
地理的条件 制限無し（全国）

 施工実績 平成18年度以降に元請として
しゅん功認定された、次表に示す項目ごとの
同種工事の施工実績を有すること。ただし、
施工実績が、中日本高速道路株式会社が発注
し、しゅん功認定された工事（旧日本道路公
団（以下「旧ＪＨ」という。）が発注し、平成
18年度以降にしゅん功認定された工事を含
む。）である場合にあっては、請負工事成績評

２ 競争参加資格
当該工事に係る競争に参加する者に必要な資
格を有する者は、次に掲げる条件を全て満足し、
かつ、八王子支社長による当該工事に係る競争
参加資格確認の結果、資格があると認められた
者とする。
 「中日本高速道路株式会社契約規則」（中日
本高速道路株式会社規程第25号）第11条の規
定に該当しない者であること。
 単体の場合 「令和３・４年度中日本高
速道路株式会社工事競争参加有資格者」の
うち、「橋梁補修工事」の資格を有し、当該
資格の認定の際に算定された経営事項評価
点数が1250点以上である者（会社更生法
（平成14年法律第154号）に基づき更生手
続開始の申立てがなされている者又は民事
再生法（平成11年法律第225号）に基づき
再生手続開始の申立てがなされている者に

ついては、手続開始の決定後、当社が別に
定める手続きに基づく工事競争参加資格の
再認定を受けていること。再認定を受けた
者にあっては、当該資格の再認定の際に「橋
梁補修工事」の資格を有し、当該資格に係
る経営事項評価点数が1250点以上である
こと。）であること。
 特定建設工事共同企業体（甲型）を構成
する場合 「令和３・４年度中日本高速道
路株式会社工事競争参加有資格者」のうち、
「橋梁補修工事」の資格を有し、当該資格
の認定の際に算定された経営事項評価点数
が1150点以上である者（会社更生法（平
成14年法律第154号）に基づき更生手続開
始の申立てがなされている者又は民事再生
法（平成11年法律第225号）に基づき再生
手続開始の申立てがなされている者につい
ては、手続開始の決定後、当社が別に定め
る手続きに基づく工事競争参加資格の再認
定を受けていること。再認定を受けた者に
あっては、当該資格の再認定の際に「橋梁
補修工事」の資格を有し、当該資格に係る
経営事項評価点数が1150点以上であるこ
と。）の２者又は３者で構成された共同企業
体であること。なお、経常建設共同企業体、
協業組合及び事業協同組合は、特定建設工
事共同企業体の構成員となれないものとす
る。
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